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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIAS ZONAS
DE LA CIUDAD 22 FASE

EXP. 12360/2014
CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto. Para lo
no previsto en los pliegos, el contrato se regird por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, con las adaptaciones derivadas de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion, por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre,
en lo no previsto en el primero. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en
relacion con todo lo que no haya resultado afectado por la Disposicion derogatoria unica
del TRLCSP y por la Disposicién derogatoria unica del Real Decreto 817/20009.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60
del TRLCSP y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica, requisito este
ultimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que
con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion
del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.
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Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Seccidn primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo | al mismo y definido en el correspondiente
proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho
proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro 11, Titulo I, Capitulo 1, Seccion 22 del RGLCAP.
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato. Si el contrato esta
dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo | de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 del Anexo | al presente pliego. Estard distribuido en las
anualidades previstas en el mismo y su célculo incluye todos los factores de valoracién
y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta
del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se
especifica igualmente en el apartado 4 del Anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada
una de las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito
La ejecucidn de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4
del Anexo I al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a los
criterios de valoracion previstos para éste expediente, segun lo dispuesto en el apartado
21 del Anexo | al presente pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el
apartado 21 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de
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ellos o, en su caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se sefiale un Unico
criterio de adjudicacion, este ha de ser el del precio mas bajo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo | se
sefialan los que seran tomados en consideracién a efectos de apreciar, en su caso, que
una proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales o desproporcionados, determindndose en tal caso los limites que permitan
apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se
le haya efectuado la adjudicacion del contrato, la cual le otorgara el derecho a la
perfeccion del mismo a traves de su formalizacion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacién sefialado en el
apartado 3 del Anexo I al presente pliego.

El 6rgano de contratacion tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a
la proposicion mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o
a la proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el Unico criterio a
considerar.

La adjudicacion se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince
dias, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio de
valoracion sea el precio.

Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir
los tramites sefialados en el articulo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones
desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificard a los candidatos o licitadores y simultaneamente se
publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, indicando en todo caso
el plazo en que debe procederse a su formalizacién conforme al articulo 156.3 del
TRLCSP.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna
oferta 0 proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el
pliego.

El licitador que haya presentado la oferta econOmicamente mas ventajosa, dentro del
plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento formulado por el drgano de contratacion, debera presentar la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorizar al 6rgano de contratacion
para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme al articulo 64.2 del TRLCSP171 d), y de haber constituido la garantia
definitiva que sea procedente o solicitud de retencion de la misma de la primera o
primeras certificaciones con arreglo a la clausula 16. En caso de haber sustituido la
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documentacion correspondiente a la capacidad para contratar por una declaracion
responsable, deberan acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos.
Asimismo, el adjudicatario debera presentar la documentacion acreditativa del pago del
anuncio o anuncios de licitacion y la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 del Anexo I al presente pliego. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediendose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa
de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no deberd tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La
Administracion local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en su propia
Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas publicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica,
tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100,
siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde
el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de
empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacion
aquellas que, habiendo acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad
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en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacion realizada por el oOrgano de
contratacion en documento administrativo, que deberad efectuarse no mas tarde de lo
quince dias hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion
a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que
transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a
los licitadores desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y
candidatos.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que
debe procederse a su formalizacion conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Clausula 11. Riesgo y ventura.
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 deL TRLCSP.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del
TRLCSP. La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso,
a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales
sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccidon y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, serdn sancionadas con arreglo a
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lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente
pliego las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo | sobre la procedencia
de la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién
de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el
organo de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores
gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos
224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP asi como en el articulo 110 del RGLCAP.

Seccion segunda. De las garantias

Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente,
en su caso, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo |
al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8
del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador debera constituir la correspondiente a los
lotes que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado
anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estaré a lo previsto en los articulos
96 y 102 del TRLCSP con las adaptaciones derivadas de la Ley 14/2013, de 27 de
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septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion, asi como lo
dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en
la Tesoreria municipal, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas, o ante el propio érgano de contratacién cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro
de caucion.

La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican
en los Anexos Il y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda
publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o
del certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente pliego), cuando el
poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al
licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo
por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion. Al licitador que resulte adjudicatario del
contrato, le sera retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicacion del contrato. Por su parte, la
garantia provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato,
respondera de la proposicion de éste hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi
como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa estara
obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido, segun lo previsto en el apartado 9
del Anexo 1 al presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada
por el citado licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el 6rgano de contratacion.

Podré solicitarse por el adjudicatario que la garantia definitiva se retenga de la primera o
primeras certificaciones de obra hasta alcanzar su importe, quedando ingresada en la
tesoreria municipal en metélico. Dicha solicitud deberd realizarse con ocasion del
requerimiento previo a la adjudicacion. En todo caso, la garantia definitiva respondera
de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

Cuando el contrato se divida en varios lotes, deberad constituirse la garantia definitiva
correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo |
del Titulo IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en
el articulo 96.1 del TRLCSP con las adaptaciones derivadas de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se
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establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la
Tesoreria Municipal, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Pablicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa,
potestativamente podré aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se
cancelara simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o
del certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente pliego), cuando el
poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al
licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con caracter previo
por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos
de que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la
modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no
se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revision del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y siguientes del TRLCSP.
En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se
estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego,
teniendo, a todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva8.

Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo | al presente pliego, se dictard acuerdo de
devolucion de aquella.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso
de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo
establecido en el Reglamento( CE) n.° 800/ 2008, de la Comision, de 6 de agosto de
2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el
mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos,
sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia,
siempre gue no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100
del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion
parcial de la garantia.
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Seccion tercera. De las proposiciones

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una union temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo
| al presente pliego.

Clausula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartadoll del Anexo I al
presente Pliego.

Los sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia
del expediente y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razdn social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se
hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se
dividen de la siguiente forma:

SOBRE “A” "ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR'" que
incluird, preceptivamente, los siguientes documentos:

En los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros, la
documentacion establecida en este sobre se sustituird por una declaracion responsable
del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicacién, debera acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente
a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopciéon de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo
de presentacion de las proposiciones.»

En caso de que se superen dichos importes, se presentard en el sobre A la siguiente
documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
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segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Cddigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la
legislacidn vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en
el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial, debera
indicarse en el campo “observaciones” de este Anexo, el documento que a estos efectos
se requiere, sefialando que debera aportarse en el sobre A.que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Mision Diploméatica Permanente
espafola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados 0 representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial
al castellano.
2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberan acompafar también escritura de poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada. A
cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original. Igualmente debera
presentar fotocopia compulsada del D.N.l. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.
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Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas

por expedicion de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion,
requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa.
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con
la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante
de la proposicion, no estdn incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta
declaracion comprendera expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracion
contratante para que, de resultar el licitador con la oferta econdmica mas ventajosa,
acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras Administraciones
Publicas con las que se hayan establecido convenios.

4.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

Ver anexo VI.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la
documentacién que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segln resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberan presentar alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Economicas (IAE) que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro del
ambito de actividad que le son propias.

5.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.

Para los contratos de obras de presupuesto igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan presentar Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o
autenticada, de poseer la clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al presente
pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso
de no hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la
clasificacion, De conformidad con la Disposicion Transitoria 4% del TRLCSP, continta
vigente el apartado 1 del art. 25 del TRLCAP, puesto que la aplicacion del art. 65.1 del
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TRLCSP no se producira hasta que no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la
misma.

La documentacion acreditativa de su solvencia economica y financiera y técnica

en la forma establecida en los articulos 75y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos
por el 6rgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo | al presente pliego, todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84.1 del TRLCSP.
Para las obras de presupuesto inferior a 500.000 euros los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios
que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 13 del
Anexo | al presente pliego.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura pablica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a
su favor.

Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere
el parrafo anterior podran darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, que especificara esta circunstancia.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a
la Administracion deberan presentar un escrito de compromiso en el que se indicaran:
los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de
ellos asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de
la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la
Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Union
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el CIF
asignado a dicha union, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion
de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
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8.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 9
del presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacion: contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos.

9.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se
debera aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe
sefialado en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la clausula 15 del mismo.

10.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cdédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la
integran.

11.- Notificaciones

En su caso, una direccion de correo electronico en que efectuar las

notificaciones.

SOBRE “B”. CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE
VALOR

En el Sobre “B” se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o
porcentajes y en particular la que se exija, en el apartado 25 del Anexo | al presente
pliego, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar.
SOBRE “C”. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

Dentro del sobre C se incluird la proposicion econdmica que se presentara
redactada conforme al modelo fijado en el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en
el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de
contratacion mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios
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evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las
formulas establecidas en los pliegos y que figuran en el Anexo | al presente Pliego.

Clausula 20. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos
de solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion incluida
en el Sobre A, el Presidente manifestard el resultado de la citada calificacion, con
expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmision de éstas ultimas; si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada relativa a la “acreditacion de la aptitud para contratar”
(Sobre A), lo comunicard a los interesados, mediante telefax, correo electronico o
cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcién por el interesado, de
la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacién, concediéndose un plazo
no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o0 subsanen o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran hacerse
publicas por la secretaria de la Mesa a través del perfil de contratante del portal del
Ayuntamiento de Granada (http://www.granada.org/contrata.nsf ).

Una vez calificada la documentacion administrativa y realizadas, si proceden, las
actuaciones indicadas, la Mesa en un plazo no superior a siete dias a contar desde la
apertura del Sobre A, procedera a la apertura y lectura, en acto publico, del Sobre B
“Criterios ponderables en funciéon de un juicio de valor” y se remitird al érgano
encargado de su valoracion, dejando constancia documental de todo lo actuado.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al 6rgano
encargado de la valoracion de la documentacion del Sobre B, la Mesa de Contratacion
procederd en acto publico a dar a conocer la ponderacion asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor y procedera a la apertura del Sobre C “Criterios
evaluables de forma automatica”, que una vez evaluados, determinard que la Mesa
eleve, en los casos en que legalmente sea procedente, propuesta de adjudicacion al
6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia
a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si estos no retiran su
documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcién
de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su
entrega a los interesados.

CAPITULO II. EJECUCION DE LA OBRA
Seccion primera. De la interpretacion del proyecto y direccién de las obras
Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en
los ambitos de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la
obra la

Se recuerda que de conformidad con el articulo 118 del TRLCSP, el 6rgano de
contratacion podra establecer condiciones especiales en relacion con la ejecucion del
contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se prevean en el
anuncio de licitacion y en el PPT o en el contrato.

En el caso de que se designe un responsable del contrato, en el acuerdo de
designacion del mismo deberan especificarse las competencias que se le atribuyan,
debiendo respetar, en todo caso, aquellas competencias que la normativa especifica de
obras atribuya con caracter exclusivo al director facultativo.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, relativa a la funcion interventora, serd mision del director
facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobacion de la realizacion
de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de
las mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras, que tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion

de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion
certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacién de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la
demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
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Administracion o del contratista, segun lo previsto en el apartado 23 del Anexo | al
presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del
TRLCSP, serd el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccion de la obra.

Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y
programa de trabajo
Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de
la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose
acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el contrato. El acta de comprobacion debera
recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas
tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion
de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda.

El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el TRLCSP y en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo
de seis meses a que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion
dictara la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
organo de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que
se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién
de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso. En el caso
de modificacion del contrato, el plan de seguridad y salud debera ser objeto adecuacion
en los términos que se reflejen en el acta oportuna que se suscriba por el coordinador en
materia de seguridad y salud.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego y siempre que la
total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacién del 6rgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del
RGLCAP.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Seccion tercera. Del plazo y lugar de ejecucion
Clausula 26. Plazo y lugar de ejecucion.
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El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo |
al presente pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con
los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de
este pliego.

Clausula 27. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera
por el érgano de contratacidon un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a
no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo
213.2 del TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del
Anexo | al presente pliego, la Administracion podra optar, indistintamente, por la
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades que figuran en el apartado 18
del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades. En este Gltimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podrd optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que
la Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.
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Seccidn cuarta. De la modificacion y suspension de las obras
Clausula 28. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés
publico en lo casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran
obligatorias para los contratistas.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesion en la persona
del contratista, cesion del contrato, revision de precios y prorroga del plazo de
ejecucion, los contratos del sector publico sélo podran modificarse cuando asi se haya
previsto en los pliegos, conforme a lo previsto en el apartado 23 del Anexo | o en el
anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del
TRLCSP.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestacion se ejecutase
en forma distinta a la pactada, inicialmente debera procederse a la resolucion del
contrato en vigor y a la celebracion de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo
contrato debera adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro I11 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del
contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la
documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de
utilizacion o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a
una nueva contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el
régimen establecido para la adjudicacion de contratos complementarios si concurren las
circunstancias previstas en el articulo 171 b) del TRLCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto
en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 105 a
108, 210, 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a
162 del RGLCAP.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension
de la ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese
la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension
del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el
articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

CAPITULO 111.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seccion primera. De los abonos al contratista
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

19



AREA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS
Coordinador General

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion,
a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado
a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que daré lugar
a la certificacion mensual, la que se expedird por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior al
establecido en la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la citada ley 3/2004,
de 29 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del
TRLCSP. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior los contratistas
podran reclamar por escrito a la Administracién contratante el cumplimiento de la
obligacion de pago y en su caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de
un mes la Administracion no hubiera contestado, se estara a lo dispuesto en el articulo
217 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendré derecho a percibir abonos a cuenta
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego.
Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la
propuesta del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta
en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 234 del TRLCSP.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a
106 del RGLCAP.

Seccion segunda. De las exigencias al contratista

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. El contrato se
ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que
para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de
formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de
cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion
de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible,
el IVA 'y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante
la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto
en los Diarios oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en
el apartado 20 del Anexo | al presente pliego.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Si se tratara de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion
del FEDER, al menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa
contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion
de la obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
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zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se
refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado.

El contratista est& obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Igualmente, el adjudicatario responderé de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la
obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta
la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdémica, se indicard como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 33. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 34. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito de la normativa sobre
supresion de barreras arquitectonicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccidn cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal
Clausula 35. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 26 del
Anexo | al presente pliego.

Los drganos de contratacién no podran divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los
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licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la
documentacién a la que hayan dado eses caracter.

Clausula 36. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razon de la prestacion del contrato, obligacion que subsistird adn
después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que
en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad
con lo establecido en la Disposicién adicional vigésimo sexta del TRLCSP18.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios
Clausula 37. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan
sido previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las polizas de seguros que se
indican en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 38. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e

indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en
el articulo 214 del TRLCSP.
Si el contrato implica que la empresa adjudicataria va a proceder al tratamiento datos
personales, conforme a la D.A. 26 del TRLCSP, se recuerda que las previsiones del
articulo 12 de la LOPD, se deberan recoger especificamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del presente contrato.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO
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Seccion primera. De la terminacién de la obra

Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo | al presente
pliego, comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se
regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 40. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd& comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el
caso de que se hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de
la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracién
le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion

24



AREA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS
Coordinador General

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y sera el
indicado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP,
procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicAndose a éeste dltimo lo
dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o,
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion deberad aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de
la obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracion y Recursos
Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 45. Recursos

Seran susceptibles del recurso especial en materia de contratacion, previo a la
interposicion del contencioso administrativo los supuestos previstos en el articulo 40 del
TRLCSP. La interposicion del citado recurso tendra caracter potestativo y debera
efectuarse en el plazo de quince dias habiles contados a partir del siguiente a aquel en
gue se remita la notificacion del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151.4 del TRLCSP, sin que proceda la interposicion del recurso potestativo de
reposicion. Contra la resolucién del recurso especial en materia de contratacion, solo
cabra la interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad
con lo establecido en los articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Comun, cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicion, en
el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion, o
ser impugnados directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Granada a 31 de octubre de 2014.
EL COORDINADOR GENERAL

Fdo. Agustin M. Belda Busca
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ANEXO |

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIAS ZONAS
DE LA CIUDAD 22 FASE

Division en lotes: NO

Codigo CPV: 45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccion

CPA 2002 . 452312

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Obras de urbanizacion de
espacios publicos.

2.- Programa de trabajo.

Obligacidn de presentar un programa de trabajo: NO

3.- Organo de contratacion.

Junta de Gobierno Local

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.22

Valor estimado: 386.568,36 euros IVA excluido

Tipo de presupuesto:

Presupuesto base de licitacion: 386.568,36 euros

IVA (21%): 81.179,35 €.

Presupuesto total IVA incluido: 467.747,71 euros

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

Total: cuatro meses

Recepciones parciales: NO

Lugar de ejecucion: Granada

6.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia se fija en un afio, a partir de la fecha de la recepcion de las obras.
7.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios.

8.- Garantia provisional.

Procede: NO

9.- Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido).

10.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).

Procede: NO

11.- Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberdn presentarse en tres sobres: uno de ellos, sobre “A” que
contendréd la documentacion administrativa relativa a la “acreditacion de la aptitud
para contratar”, otro sobre, sobre “B”, denominado “Criterios ponderables en
funcion de un juicio de valor” que incluira la documentacion relativa a aquellos
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracién
mediante cifras o porcentajes, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar y por ultimo el sobre “C”, denominado “Criterios
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evaluables de forma automatica”, que incluira la oferta econdmica asi como la
documentacién relativa a aquellos criterios evaluables de manera automéatica mediante
cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.

11.1. Forma de presentacion de la documentacion relativa a las proposiciones:

La documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la
proposicién con objeto de evitar el conocimiento de esta Ultima antes de que se haya
efectuado la valoracion de aquéllos. En este sentido la citada documentacion relativa a
los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor debera presentarse en el
SOBRE B, y la documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma
automatica en el SOBRE C.

11.2. Defectos en las proposiciones.

a) La documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica en
el SOBRE C debera mantenerse secreta hasta el momento en que de conformidad con el
presente pliego deban ser abierta.

b) La omision del contenido exigido en los sobres implicard la no valoracion del
apartado correspondiente o la inadmision de la proposicion en los casos que legalmente
proceda.

¢) La inclusion de documentacion exigida en el Sobre B (criterios cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor) dentro del Sobre C (criterios evaluables de forma
automatica), supondra la no valoracion de tal criterio a que se refieran.

d) La inclusion de cualquier documentacion relativa al sobre C (criterios evaluables
de forma automatica) en el Sobre B (criterios cuya ponderacion dependa de un
juicio de valor) conllevaré la exclusion automaética de la proposicion que incurra en
tal infraccion del procedimiento de contratacion.

12.- Revision de precios.

Procede: NO

13.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

Clasificacion: No se exige clasificacion. No obstante la solvencia técnica, econdémica y
financiera podera acreditarse con la clasificacion correspondiente al Grupo G Subgrupo
6 Categoria E, o por cualquiera de los medios contemplados en los articulos 75 a 79 del
TRLCSP. Se fija en 1.159.705,08 € (importe de la anualidad media de este contrato) la
cifra de referencia para acreditar la solvencia econémica y financiera de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 75 del TRLCSP.

14.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

15.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

16.- Polizas de seguros.

Procede: Si. El adjudicatario debera suscribir una pdliza de seguros de responsabilidad
civil, que cubra la cuantia del contrato.

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la formalizacion del contrato
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17.- Subcontratacion

Procede: SI

Porcentaje maximo de subcontratacion: se estara a lo dispuesto en el articulo 227 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

18.- Penalidades.

Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP y
Acuerdo de Comision Ejecutiva de 30 de septiembre de 2008.

Sistema escalonado de penalizaciones especificas para los contratos de obras de
Pavimentos y Remodelaciones de Viario, en funcion del precio de la obra, de forma que
se van aplicando los diferentes escalones hasta llegar al precio total. En el caso de las
obras de Pavimentaciones y Remodelaciones de Viario, principales obras que se llevan
a cabo por la Administracidn Local, el presupuesto de las obras, es generalmente menor
de 300.000 Euros y la urgencia en que se cumplan plazos, por las molestias a
comercios, residentes y trafico en general, hace que se deba ser extremadamente
exigente en el cumplimiento de los mismos y penalizar las demoras de una forma mas
gravosa que la contemplada con caracter genérico en la citada Ley de 0,20 Euros por
cada 1.000 Euros del precio del Contrato.

Esta cuantia prevista inicialmente, supone que una obra normal de este
Ayuntamiento de 250.000 Euros, con un mes de retraso tiene una penalizacion diaria de
50 Euros al dia, lo que supone para el mes una penalizacién de 1.500 Euros, cantidad no
adecuada al perjuicio que ocasiona al Municipio.

Los tramos:

Hasta 100.000 Euros de precio, penalizacion 3,00 Euros por cada 1.000 Euros
De 100.001 a 300.000 Euros, penalizacion 2,00 Euros por cada 1.000 Euros

De 300.001 a 500.000 Euros, penalizacién 1,50 Euros por cada 1.000 Euros

De 500.001 a 1.000.000 Euros, penalizacién 1,00 Euros por cada 1.000 Euros
De 1.000.001 a 2.000.000 Euros, penalizacién 0,50 Euros por cada 1.000 Euros
Mas de 2.000.001 Euros, penalizacién 0,20 Euros por cada 1.000 Euros

Por ejecucién defectuosa: De acuerdo con el siguiente régimen de infracciones y
penalidades:

- Infraccion leve.

Se define como infraccion leve toda ejecucion defectuosa del contrato que suponga una
perturbacion en la ejecucion del objeto del mismo sin que impida su ejecucion.

La penalidad consistird en un porcentaje de hasta el 5 % del presupuesto del contrato.

- Infraccion grave.

Se define como infraccion grave toda ejecucion defectuosa del contrato que impida su
gjecucion o que suponga el incumplimiento de las condiciones esenciales de la
ejecucion del mismo.

La penalidad consistird en un porcentaje de hasta el 10 % del presupuesto del contrato.
19.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencién se regulara
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.
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20.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

El importe méximo de los gastos de publicidad a satisfacer por el licitador sera de
seiscientos euros (600 euros).

21.- Criterios de adjudicacion.

Pluralidad de criterios

SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

Valoracion total..................cooeeeeennns 40 puntos.

Calidad y valor técnico de la oferta..................... Puntuacion de 0 a 25 puntos

Para valorar este apartado se tendran en cuenta los siguientes aspectos con la
valoracion que se indica

Memoria constructiva:

Descripcidn de las actividades a desarrollar con detalle del proceso
constructivo a seguir y medios materiales a utilizar

Valoracién hasta 10 puntos

Medidas correctoras de las incidencias o impactos negativos de la obra:
Valoracién hasta 5 puntos.

Tajos a desarrollar con medios y personal propio:

Valoracién hasta 10 puntos.

Programa de trabajo...........cccocevviniiniininnieien Puntuacion de 0 a 15 puntos

Para valorar este apartado se tendran en cuenta los siguientes aspectos con la
valoracion que se indica

Plazo de ejecucidn de la obra:

Valoracion hasta 8 puntos

El plazo se ofertard en meses o fracciones de mes (Ejemplo: 3’30 meses,
3’55 meses, etc.)

Se entendera como plazo no puntuable aquel que difiera en mas del 15% a la
baja de la media de los plazos ofertados.

Este desvio no supone exclusion del Concurso, pero si la no puntuacion de
este concepto del Baremo.

Una vez puntuada con 0 la oferta que no cumpla este requisito se puntuara
con 0 puntos el plazo al tipo de licitacion, con 8 puntos el mejor plazo y el
resto se prorrateara proporcionalmente.

Organizacion prevista y cronograma para la ejecucion:
Valoracién hasta 5 puntos
Actividades criticas y holguras de las tareas:
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Valoracion hasta 2 puntos

CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
Valoraciontotal..................ccoeviiiiiiiinnns 60 puntos

Oferta ECONOMICA.........cccviieiiee e Puntuacion de 0 a 20 puntos
Se otorgara la maxima valoracion a la proposicion econémica mas baja.

Las restantes ofertas se puntuaran mediante una funcion lineal con los siguientes
tramos: un primer tramo que variara entre la oferta mas baja segun el parrafo
anterior y la oferta media a la que se le asignaran 15 puntos. Un segundo tramo
que variara entre la oferta media y la oferta igual al tipo de licitacion a la que se
le otorgan 5 puntos.

Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacion.

Las ofertas deben presentarse desglosadas por capitulos y deberan respetar los
conceptos del presupuesto de proyecto en lo que a partidas alzadas y demas
conceptos se refiere. En caso contrario se homogeneizaré las ofertas para poder
ser comparables.

Las empresas que no presenten desglose de su presupuesto, de conformidad con
lo exigido en el Pliego de Clausulas Administrativas, no se tendran en cuenta a
la hora del calculo de la media y se puntia con O puntos la valoracion
econdmica.

Se consideran ofertas ANOMALAS O DESPROPORCIONADAS aquellas
ofertas que sean inferiores al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la Oferta
Media, siendo en estos casos de aplicacion el régimen previsto en el articulo 152
del TRLCSP. Asi, cuando se identifigue una proposicion que pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, se dara audiencia, por plazo de tres
dias, al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente .

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, solo podra rechazarse la proposicion por esta unica causa Si
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. El o6rgano de
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contratacion que rechace una oferta por esta razén debera informar de ello a la
Comision Europea, cuando el procedimiento de adjudicacion se refiera a un
contrato sujeto a regulacion armonizada.

Si el 6rgano de contratacion estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, la
excluira de la clasificacion final de las ofertas y acordaré la adjudicacion a favor
de la proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en
que hayan sido clasificadas.

Oferta de mayor superficie de pavimento especial
instalado.................. .. Puntuacion de 0 a 40 puntos

Numero adicional, medldos en metros cuadrados de pavimento especial
definido y valorado en el proyecto y que se recoge en el anexo VII, que se
compromete a instalar en los espacios publicos.

Se puntuard con la mé&xima puntuacion la oferta que represente, en términos
econdémicos, una mayor oferta de metros cuadrados de pavimento especial
adicionales a los contemplados en el proyecto. El resto de las ofertas se
puntuardn mediante una funcidn lineal, asignandole O puntos a la propuesta que
no oferte mayor superficie de pavimento valordndose el resto de manera
proporcional. Se tomara como referencia técnica los pavimentos y su valoracion
recogida en el proyecto y en el anexo VII.
22.- Otras causas de resolucion del contrato.
Procede: NO
23.- Modificacion del contrato
Procede: NO, salvo cuando concurra alguna de las circunstancias contempladas en el
articulo 107 del TRLCSP.
Procedimiento: conforme a lo sefialado en el articulo 211 del TRLCSP.
24.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del
RGLCAP.
- Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista en su totalidad.
25.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacién:
Sobre “B”: - Memoria constructiva
- Medidas correctoras de las incidencias o impactos negativos de la obra
- Tajos a desarrollar con medios y personal propio
- Plazo justificado de ejecucion de la obra
- Organizacion prevista y cronograma para la ejecucion
- Actividades criticas y holguras de las tareas
Sobre “C”:
* Presupuesto de ejecucion con aportacion de los precios de las
distintas unidades de obra que justifican la oferta presentada.
26. Deber de confidencialidad:
Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.
27. - Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos.
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Los licitadores deberdan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o
documentacién complementaria con una antelacion de seis dias a la fecha limite para la
recepcion de ofertas.

28. Observaciones:

Caso de existir discordancia entre el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,
prevalecera este Pliego de Clausulas Administrativas.

28.1.- Publicidad en boletines o diarios oficiales.

28.1.1. Publicidad del expediente de Contratacion.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 112 y 159 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, el expediente de contratacién se anunciara en el
Boletin Oficial de la Provincia, con una antelacion minima de 26 dias al sefialado como
el ultimo para la presentacion de proposiciones y en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Granada (www.granada.org/contrata.nsf) en el que se incluiran el
pliego de clausulas administrativas particulares, el anuncio en el Boletin Oficial, fecha
de celebracion de las sesiones de la Mesa de Contratacion relativas a la apertura y
examen de las proposiciones y de formulacién de la propuesta de adjudicacion, la
adjudicacion del contrato y cuanta documentacion til sea necesaria para relacionarse
con el o6rgano de contratacion (correo electronico, direccién del departamento,
composicion de la Mesa de Contratacion y del érgano de contratacion,...).

28.1.2. Examen del expediente y plazo de admision de proposiciones.

El expediente del contrato, con los pliegos de condiciones y demas documentos
contractuales, podra ser examinado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Granada, www.granada.org/contrata.nsf durante el plazo de exposicion al publico del
expediente (veintiséis dias naturales), y en el Area de Urbanismo, Obras y Licencias
(Gran Capitan 22 18002 Granada) desde las 12’00 hasta las 13’30 horas, en el plazo de
26 dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la insercién
del anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia.

En el registro del Area de Urbanismo, Obras y Licencias (Gran Capitan 22 18002
Granada) podran entregarse las proposiciones, si bien el plazo de admision de éstas
termina a las 13’00 horas del dia siguiente habil a aquel en que finaliza el plazo de
examen del expediente. No obstante, cuando el dia que termine el plazo para la
presentacion de proposiciones sea sabado, las mismas deberan presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento de Granada (Avenida Fuerzas Armadas s/n-
Complejo Administrativo Mondragones - Edificio C.- planta baja).

Ademas los licitadores podran presentar las proposiciones de conformidad con lo
indicado en el articulo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracién responsable de que retne
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

28.2.- Forma de presentacion de las proposiciones.

Dentro del plazo sefialado en la clausula anterior y en los lugares y horas que alli se
indican, los licitadores deberan presentar en los sobres “A”, “B” y “C” la
documentacién que se especifica en el presente Pliego. Los citados sobres,
identificados, en su exterior, firmados por el licitador o la persona que lo represente e
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indicacion del nombre y apellidos o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF. En cada uno de ellos figurara: el

nombre del licitador, teléfono, fax y correo electrénico y la inscripcion PROYECTO
DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIAS ZONAS DE LA
CIUDAD 22 FASE.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.

29.- Mesa de Contratacion:

La Mesa de Contratacion tendra la siguiente composicion:

Presidente: La Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, Obras y licencias,
Suplente: Un/a Concejal/a.

Vocales:

- El Interventor General del Ayuntamiento de Granada.

Suplente: Un funcionario/a que preste sus servicios en la Intervencion General.

- El titular de la asesoria Juridica 0 miembro de ésta designado.

Suplente: Un funcionario/a que preste sus servicios en el area de Urbanismo

- El Director Técnico de Obras.

Suplente: El Subdirector de Obras

Secretaria: La Secretaria técnica del Area

A las reuniones de la Mesa de Contratacion podran incorporarse los funcionarios o
asesores especializados que resulten necesarios en relacion con el presente expediente,
los cuales actuaran con voz y sin voto.

- La direccion de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Granada es
http://www.granada.org/contrata.nsf
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ANEXO |1

PROPOSICION ECONOMICA

D./DRA8.ccuiiiie et , con DNI numero.........cccceverunnene. en
nombre (propio) o (de la empresa que repreSeNnta).......cccceiveeiieeiiveeseesineainnens con
CIFINIF.....cooiiiiiiieieee y domicilio fiscal
.................................. EN.eirreveeeireeseeeeenCAHE
.......................... namero.....................enterado del anuncio publicado en el (perfil de

contratante y BOP) y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la
adjudicacion del contrato de obras correspondientes al PROYECTO DE
URBANIZACION “SISTEMA GENERAL VIRGENCICA” PLAN PARCIAL P-
23 (PGOU 85), se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con
estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones por un precio
de . Euros (en numero vy letra), lo que supone una baja respecto del
precio de licitacion de ................ euros, todo ello de acuerdo con lo establecido en
los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares que sirven
de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adema oferta, en concepto de mejora, la ejecucién de .............. (en ndmero y en letra)
metros lineales adicionales de pavimento especial............. (caucho continuo
amortiguante 6 suelo de seguridad confort play o similar) con las condiciones recogidas
en el anexo VII.

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GRANADA
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ANEXO I

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION

MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia

=100 0] (0=

............................... CIF ...............eiiiiievevn.. cON domicilio (a efectos de
notificaciones y reqUerimientos) BN.........ouu v iiiin ettt ee e e e enaas en la
calle/plaza/avenida...................cooeeeeee. CP y en su nombre
(nombre y apellidos de los Apoderados) .........ccceevveeennnnnnn con poderes suficientes

para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha

AVALA
a: (nombre y apellidos 0 razon social del
avalado).................. NIF/CIF. ..o en virtud de lo dispuesto por:

(norma/s 'y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar

el objeto del contrato y obligacion asumida por el
Qarantizado)... ... ..ioiiie e e e ante el Ayuntamiento de
Granada .......o.vveiieiie e e por importe de euros:(en
=] ) (en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al
primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, con sujecion a los términos
previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Puablicas, en sus
normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Granada, no autorice su cancelacion.
S PSUPRPURPSRPNRY ( 1§[o | g VAN =101}
..................................................... (razon social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ndmero
) TSRS PR PSR
.................... (en  adelante, asegurador) con domicilio en .........
calle.. ., YCIF...

debldamente representado por don (2) .............................. con poderes suf|C|entes

para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, confecha ...................cooeiiinnnnn

ASEGURA

A (3)
........................................................................ NIF/CIF......coiii
en concepto de tomador del seguro, ante 4)
......................................................... en adelante asegurado, hasta el importe
de euros (5)... vieenee.. €N oS  términos y

condiciones estableudos en eI Texto Refundldo de Ia Ley de Contratos del Sector
Publico, normativa de desarrollo y pllego de clausulas administrativas particulares por
la que se rige el contrato (6) . ..en concepto de garantia
(7)... - para responder de Ias obhgamones penalidades y
demas gastos que se puedan derlvar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Granada, en los términos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de cauciébn  estar& en  vigor hasta  que
(8)... . e .. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con
lo estableudo en eI Texto Refundldo de la Ley de Contratos del Sector Publico, y
legislacion complementaria.

En o - R de e, de
Firma:

Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
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(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Ayuntamiento de Granada.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) ldentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Organo competente del Ayuntamiento de Granada.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE
QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERIODO
EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

1D - , con D.N.I: ............. , €n
nombre propio 0 en representacion de la empresa
......................................................................... ,conC.LF. ...l
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en
el articulo 60 del TRLCSP aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, y autoriza a la
Administracion contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a
la citada informacion a traves de las bases de datos de otras Administraciones Publicas
con las que haya establecido convenios

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE
GRANADA
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ANEXO VI

AUTORIZACION AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA
RECABAR DATOS, DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. (CONTRATOS CON LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS).

La persona abajo firmante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Granada a solicitar,
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, los datos relativos al cumplimiento
de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos,
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demas
normativa de desarrollo, en el procedimiento de contratacion administrativa
..................................................................................... (especificar y detallar éste,
indicando el niumero de expediente y la denominacion del mismo).

La presente autorizacion se otorga, exclusivamente, para el procedimiento mencionado
anteriormente y en aplicacion de lo dispuesto en la Disposicion Adicional Cuarta de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorizacion del
interesado, la cesidn de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo
de sus funciones.

DATOS DEL CONTRATISTA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL.:

NOTA: La Autorizacion concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Granada: Direccion
General de Contratacion.

Granada, ...... de o o [T

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)
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ANEXO VII

MEJORAS
A) m? Caucho continuo amortiguante.

(62,50 €/m? + 5,95 €/m?) + 19% (G.G y B.1.) + 21% (1.V.A) = 98,56 €/m°.

- Rasanteo y regularizacion previa de la superficie.

- Extension de base de hormigon de 10 cm. HM-20/P/25/11A.

- Suministro y colocacion de pavimento continuo de seguridad de espesor total
dependiendo de la altura méxima de caida, colocado sobre solera de hormigon, previa
limpieza de la superficie, una primera mano de imprimacién con poliuretano con una
dotacién de 0,20 kg/m2 y una aplicacion del espesor necesario de caucho negro
reciclado SBR de granulometria 1/8 mm y 1/18 mm, mezclado con poliuretano
monocomponente, i/posterior acabado con una mano de resinas EPDM de
granulometria 1/4 mm, aplicado con llana en una capa de 10 mm. de espesor y una
dotacién de 10,5 kg/m?, i/p.p. de medios auxiliares, medida la unidad totalmente
terminada. Toda la gama de colores, i/ los que necesitan aplicacion de resinas alifaticas
y cualquier disefio y dibujo, a definir por la Direccion Facultativa.

Se aportara garantia de tres afios para el caucho continuo (construccion monolitica,
resistente a la intemperie, imputrescible, flexibilidad, capacidad de amortiguacion,
antideslizante, permeable y reparable).

B) m?. Suelo de seguridad Confort Play (6 similar).
65,97 €/m2 + 19% (G.G y B.1.) + 21% (I.V.A) = 94,99 &/m?.

- Rasanteo y regularizacion previa de la superficie.

- Suelo amortiguante de césped artificial, formado por una base amortiguadora para
cualquier altura de caida, y una capa de recubrimiento de césped artificial antiestatico.
Base amortiguadora fabricada con particulas de espuma de polietileno herméticas
formando una estructura de células cruzadas. La aleacion de las particulas se realiza
mediante union térmica. En una de las caras de la base se le une lamina geotextil de
poliéster de 150 gr. En todo el perimetro de la zona se instalara un liston de madera a
modo de marco para la contencion de la base de amortiguacién. EI césped se pegara en
dicho liston y se atornillard cada 30 cm.

Hierba artificial anti-estatica es de 20 mm. de altura de hilo de polipropileno con
tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo. El césped artificial se rellena con
arena de silice, repartiéndola por toda la superficie de manera uniforme (10kg/™).

El ofertante deberd presentar:
- Base certificada segun UNE EN-1177 y garantia de amortiguacion de 7 afios.
- Certificado que garantice que la hierba es anti-estatica (La tensién electroestatica
maxima a la friccion debe ser inferior a 150, la resistencia debe ser inferior a
7,5E+09 -conforme con la norma UNE-EN-61340-4-5).
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- Cualquiera de las dos opciones debera tener aprobacion previa de la Direccion
Facultativa.

- Debera presentarse certificado de homologacion de area de juegos.

- Se considera la superficie completamente terminada, con todos los medios de material,
mano de obra, auxiliares, de maquinaria, que hicieran falta.
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DILIGENCIA, para hacer constar que con fecha 11 de noviembre se introducen
modificaciones en los pliegos de acuerdo con las indicaciones marcadas por la Asesoria
Juridica en su informe del expediente.

En Granada a 11 de noviembre de 2014.
EL COORDINADOR GENERAL

Fdo. Agustin M. Belda Busca
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