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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION
INTEGRAL DEL PALACIO DE DEPORTES DE GRANADA, EN ELL MARCO DE
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
(PIREP LOCAL), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES
GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP), por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero y el Real Decreto 773/2015,
de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacién con
todo lo que no haya resultado afectado por la Disposicién derogatoria de la LCSP, por la
Disposicion derogatoria unica del Real Decreto 817/2009 y por la Disposicién derogatoria
unica del Real Decreto 773/2015. En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Igualmente, sera de aplicacion el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual
se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la
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ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonomico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y la Orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al analisis sistematico el riesgo de conflicto de interés en los procedimientos
que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, dictada en ejecucion de
lo dispuesto en la disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

Asi mismo las partes estan sujetas a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, asi como el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y
todas aquellas disposiciones que en materia de proteccion de datos se encuentren en vigor a la
adjudicacion del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espaflolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones ¢
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que
sera sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 13 del
Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o

actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizaciéon con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.
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Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Seccion primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto,
segun el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II, Seccion 2* del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato est4 dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, para lo que se estard a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto de licitacion, presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

La retribucion del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en euros. El
presupuesto de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en el
mismo y su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
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los tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA).

Por presupuesto base de licitacion se entendera el limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo L.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de
las anualidades previstas.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
Anexo I al presente pliego.

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a los
criterios de valoracion previstos para éste expediente, segiin lo dispuesto en el apartado 21
del Anexo I al presente pliego y en aplicacion del articulo 145 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado
21 del Anexo I al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos o, en su
caso, por orden de importancia decreciente. Cuando solo se utilice un criterio de
adjudicacion, éste debera estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio
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basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de la vida calculado de acuerdo con lo
indicado en el articulo 148 de la LCSP.

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se
articule en varias fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo I, en cuales de ellas se iran
aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo I se
sefialan los que serdn tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, determindndose en tal caso los limites que permitan apreciar en las
proposiciones presentadas dichas circunstancias.

Clausula 8. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administraciéon, mientras no se le haya
efectuado la adjudicacion del contrato, la cual le otorgara el derecho a la perfeccion del
mismo a través de su formalizacion.

Clausula 9. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefialado en el apartado 3
del Anexo I al presente pliego.

El 6rgano de contratacion alternativamente tendra la facultad de adjudicar el contrato en base
a la mejor relacion calidad-precio, si se atiende una pluralidad de criterios, o cuando solo se
utilice un criterio de adjudicacién, éste debera estar relacionado con los costes, pudiendo ser
el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de
acuerdo con lo indicado en el articulo 148 LCSP.

En el caso de que se produzca un empate entre dos o mas ofertas, se procedera a la aplicacion
de los criterios de adjudicacion especificos para el desempate, sefialados en el apartado 21 del
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Anexo I al pliego de clausulas administrativas particulares. En defecto de prevision al
respecto se estara a lo sefialado en articulo 147 de la LCSP.

La adjudicacion se acordard en resolucién motivada en el plazo méximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizandose un unico criterio sea éste el del
menor coste del ciclo de vida, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de clausulas
administrativas particulares. El plazo maximo serd de quince dias, a contar desde el siguiente
al de apertura de las proposiciones, cuando el inico criterio de valoracion sea el precio. Estos
plazos se ampliaran en quince dias habiles cuando sea necesario seguir los trdmites a que se
refiere el apartado 4 del articulo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificard a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias y simultdneamente se publicara en el perfil de
contratante del d6rgano de contratacion, indicando en todo caso el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme al articulo 153.3 de la LCSP, en consonancia con lo
dispuesto en el articulo 58 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, para los casos
que proceda.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
DA15 LCSP.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El licitador que haya presentado la mejor oferta, dentro del plazo de 10 dias habiles, contados
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el Servicio
de Contratacion, debera presentar documentacion justificativa de las circunstancias a las que
se refiere las letras a) a ¢) del apartado 1 del articulo 140 LCSP, si no se hubiera aportado con
anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente. Asimismo, el adjudicatario debera
presentar la suscripcion de las podlizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I al
presente pliego, asi como:
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e Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR.

e Declaracion responsable del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852.

e Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (en adelante, DACI).

e Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de
actuaciones del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Estas declaraciones se cumplimentaran conforme al Anexo VIII.

Si el licitador presentara la documentacion a que se refiere el articulo 140.1 de la LCSP,
incompleta o con defectos subsanables, el érgano de contratacion o, en su caso, la mesa de
contratacion dara un plazo de tres dias habiles al empresario para que los corrija.

Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo se entenderd que ha retirado su oferta,
igual que si no cumplimenta adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado con
respecto a la documentacion a la que se refiere el articulo 150.2 de la LCSP, entendiendo que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en estos casos a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del
presupuesto de licitacién, en concepto de penalizacidén, en los términos sefialados en el
articulo 150.2 de la LCSP. En este caso se procedera a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas

en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
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presentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e¢) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La Administracién
local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo

14 del RGLCAP.

El organo de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.
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Clausula 10. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacion realizada por el érgano de contratacion en
documento administrativo, que debera efectuarse no mas tarde de lo quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 44.1 de la LCSP, la formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran diez
dias naturales desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizaciéon conforme a lo sefialado en el articulo 153.3 de la LCSP, en
consonancia con lo dispuesto en el articulo 58 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de
diciembre, cuando proceda.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo méaximo de un mes desde su formalizacion.

Clausula 11. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

Clausula 12. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razon determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesiéon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.
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No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberan
cumplirse, como minimo, los requisitos contemplados en el articulo 214.2 de la LCSP.

Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una
sociedad especificamente para la ejecucion del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo
214.1 de 1a LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Clausula 13. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedard sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP. La
infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en funcion de la repercusion en la
ejecucion del contrato, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del
importe del subcontrato o a la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de
la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas
infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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En el apartado 18 del Anexo I al presente pliego se estableceran, en su caso, debidamente
justificadas, las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion y que seran, por
tanto, ejecutadas por el contratista principal.

Cuando de conformidad con lo sefialado en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego,
proceda la comprobacion de los pagos a subcontratistas o suministradores, el adjudicatario
remitira, cuando la Administracion lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden
relacion directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de la
Administracion, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademés de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su
caso, se prevea en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

Clausula 14. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi
como el incumplimiento de las siguientes obligaciones esenciales:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- Disponer de personal sin estar contratado de conformidad con lo dispuesto en la
legislacion laboral vigente.

- El cumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social, asi como en
lo referido a la Seguridad y Salud de los trabajadores.
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- El cumplimiento del compromiso a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello.

- El cumplimiento de las obligaciones de pago de los salarios a los trabajadores o
los retrasos reiterados en el pago de los mismos o la aplicaciéon de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa.

- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

- El cumplimiento de los compromisos referentes a los criterios de adjudicacion.

- El cumplimiento de la obligacion de estar al corriente de las obligaciones
tributarias.

- Las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el
apartado 22 del Anexo I al presente pliego.

La resoluciéon del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion
en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como en el
articulo 110 del RGLCAP.

Seccion segunda. De las garantias

Clausula 15. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su
caso, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo I al presente

pliego.
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Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unioén temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo [ y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

Si el contrato estd dividido en lotes, la garantia provisional se fijard atendiendo
exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en
funcion del importe del presupuesto total del contrato, siendo sus importes los que se indican,
en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos
108.1 y 109 de la LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas, o ante el propio oOrgano de contratacion cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de caucion.

La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con cardcter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional
se devolvera al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia
definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a
una nueva constitucion de ésta ltima.
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En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores responderda del
mantenimiento de las proposiciones hasta la perfeccion del contrato. Por su parte, la garantia
provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, respondera de la
proposicion de éste hasta la constitucion de la garantia definitiva, asi como de las demas
obligaciones que se establecen en el articulo 150.2 de la LCSP.

Clausula 16. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta estara obligado a constituir una garantia
definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, IVA
excluido, segun lo previsto en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego y sin perjuicio de
lo establecido 107 de la LCSP. En el caso de los contratos con precios provisionales a que se
refiere el apartado 7 del articulo 102 de la LCSP, el porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afnadido. La constitucion de esta
garantia debera ser acreditada por el citado licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento formulado por el Servicio
de Contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
110 de la LCSP.

Cuando el contrato se divida en varios lotes, deberd constituirse la garantia definitiva
correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del
Titulo IV del Libro Primero de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 de la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que
se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria
Municipal, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

El licitador que haya presentado la mejor oferta, potestativamente podra aplicar el importe de
la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de esta ultima, en
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cuyo caso la garantia provisional se cancelard simultineamente a la constituciéon de la
definitiva.

Las Sociedades Cooperativas s6lo tendrdn que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme a lo establecido en el articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o del
certificado de seguro de caucion (Anexos III y IV al presente pliego), cuando el poder se
hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este
procedimiento concreto, el bastanteo se realizara con caracter previo por un letrado de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada.

Asimismo, la constitucién de la garantia podra llevarse a cabo en forma de retencion en el
precio, de conformidad con lo establecido en el articulo 108.2 de la LCSP. En estos
supuestos, la retencion se llevara a cabo en el primer abono o, en su caso, en el pago del
importe total del contrato segun lo establecido en el articulo 61.5 del RGLCAP.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 103 y
siguientes de la LCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en

su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva.
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Clausula 17. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva y trascurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictara acuerdo de devolucion
de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de
que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras
retunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa (definida segin lo establecido en el
Reglamento (CE) n° 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comiin en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos), sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o
cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la
garantia.

Seccion tercera. Capacidad y solvencia del empresario

Clausula 18. Acreditacion de la aptitud para contratar.

So6lo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién para
contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asi mismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional

que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.
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La documentacion acreditativa de la aptitud para contratar incluird, preceptivamente, los
documentos que a continuacién se indican, siendo el licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicacion, quien debera acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente
a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los mismos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el
registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos
o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomdtica Permanente de Espana en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente

espaiiola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la
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Administracién y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

1.6.- En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego, debera
aportar los documentos acreditativos de la misma.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompanar también escritura de poder debidamente
bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada. A
cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, todo ello en original. Igualmente debera
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicion de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito
sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion por si misma ni por extension como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP. El Servicio de
Contrataciéon, una vez aceptada la propuesta de la mesa de contrataciéon, podré
comprobar que el licitador que haya presentado la mejor oferta, esté al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, de que no
existen deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de

Granada.
OBRAS: ABIERTO 22
Cédigo seguro de wverificacidén: FSFFQ2BPLFR3I09R 1ERE3 La autenticidad de este dacurnento puede ser contrastada en la direccidn
) hittps i gran ada.orgicgi-binjpraduccionsimegi ere frerfica,sirfroat
Firmade por SLLHERON ROBLES REHOMNE /OEFE/R DE ZERVICIO DE CONTERTRCION 21-12-2023 11:17:25

digital

Contiene 1 firma I

m




D

S - Financiado por L
A‘f (E:TAMIENTO Plan de Recuperacion, la Unién Europea 7&?. e o oo
| DE GRANADA W\ Transformacién y Resiliencia NextGenerationEU PIREP ki

CONTRATACION
Expediente nimero 150 OB /2023

4.

Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizacién.

En el caso de personas juridicas, se debera presentar la documentacion que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales, les sean propias.

Si se trata de empresario individual, los licitadores deberan presentar alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Economicas (IAE) que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro del
ambito de actividad que le son propias.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Para los contratos de obras de cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego, como
contratista de obras de los poderes adjudicadores.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econoémica y financiera y técnica o
profesional en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los
medios previstos por el 6rgano de contratacion en el apartado 13 del Anexo I al
presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97.1 de la LCSP.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los
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medios que se especifiquen en el anuncio de licitaciébn y que se relacionan en el
apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Se podra acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

6.- Notificaciones
Todas las notificaciones y requerimientos correspondientes a este procedimiento se
realizaran de forma electrénica mediante comparencia electronica de los operadores
econdmicos en el servicio de comunicaciones de la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico.

Los operadores econdmicos, con caracter obligatorio, deberan registrarse en la
Plataforma, para el acceso a las notificaciones que se les formulen (DA 15 LCSP).

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administraciéon deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar adjudicatario. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica o

profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
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clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
union, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

8.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

9.- Registro de licitadores.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del Sector
Publico o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia
acreditard frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo
en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional,
clasificacion, y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

La inscripcion debera acompanarse, en todo caso, del bastanteo de poderes realizado

por un Letrado del Ayuntamiento de Granada, conforme a lo establecido en el
apartado dos de esta clausula.
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La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuard mediante
certificacion del organo encargado del mismo, que podra expedirse por medios
electronicos, informaticos o telematicos. Los certificados deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcién del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como, en su caso, la clasificacion obtenida.

10.- Garantia provisional.

1

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera
aportar, en el Sobre/archivo electréomico 1, resguardo acreditativo de haber
constituido la misma por el importe sefialado en el apartado 8 del Anexo I al presente
pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 16
del mismo.

1.- Empresas vinculadas.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar, en el Sobre /archivo electrénico 1, declaracion en la que hagan
constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, en el Sobre/archivo electrénico 1, todos y cada
uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de
un escrito de compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los
que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos asi como la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar
adjudicatario. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
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acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en el
articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la
Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacion y estos ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unioén, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la union
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Conforme a lo estipulado en el articulo 140 de la LCSP, la aportacion inicial de los
documentos acreditativos de la aptitud para contratar (sefialada en los apartados 1 a 8) se
sustituye por el formulario de documento europeo unico de contratacion (a
cumplimentar conforme a lo sefialado en el Anexo VII) en el que se indica que cumple las
condiciones establecidas para contratar con la Administracion.

La Junta de Gobierno Local o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional
de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y
estos sean accesibles de modo gratuito para los citados organos, no estara obligado a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares.
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Seccion cuarta. De las proposiciones

Clausula 19. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
invitacion y en el anuncio de licitacion, que indicaran si la forma de presentacion es
electronica o manual, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP,
unicamente en los supuestos de presentacion manual.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al
presente pliego

Clausula 20. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres/archivos electronicos indicados en el apartado 11
del Anexo I al presente Pliego.

Los sobres/ archivos electronicos se dividen de la siguiente forma:

SOBRE /ARCHIVO ELECTRONICO “1” “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA”, que incluird preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Formulario de documento europeo unico de contratacion, (a cumplimentar conforme a
lo sefialado en el Anexo VII), en el que se indica que cumple las condiciones establecidas
para contratar con la Administracion, y que sustituye a la documentacion contemplada en los
apartados 1 a 8 de la clausula 18 del presente pliego.
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2.- Declaracion responsable, contemplada en el Anexo V de este pliego, en la que el
licitador o persona que lo represente indique que cumple los requerimientos legales en
materia social y laboral.

3.- En su caso, compromiso de adscripcion de medios (conforme al modelo incluido en el
Anexo VI).

4.- En su caso, la documentacion reseiiada en los apartados 9 a 11 de la clausula 18 del
presente pliego.

SOBRE /ARCHIVO ELECTRONICO “2”
FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR”

“CRITERIOS PONDERABLES EN

En el Sobre/archivo electrémico “2” se incluird la documentacion relativa a aquellos
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracién
mediante cifras o porcentajes y en particular la que se exija, en el apartado 26 del Anexo I al
presente pliego, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar, incluida la acreditativa de la preferencia en la adjudicacion.

SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO “3” “CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA”

En el Sobre/archivo electronico “3” se incluira la proposicion econéomica que se presentara
redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptandose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion mediante resolucion motivada,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluira en este sobre/archivo electronico, la documentacion relativa a aquellos criterios
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evaluables de manera automdtica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las
formulas establecidas en los pliegos y que figuran en el Anexo I al presente Pliego.

Clausula 21. Apertura de proposiciones.

La Mesa, en un plazo no superior a siete dias a contar desde la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, procedera a la calificacion de la documentacion contenida en
el Sobre/archivo electronico 1 “Documentacion administrativa”, es decir del formulario
de documento europeo unico de contratacion (a cumplimentar conforme a lo indicado
en el Anexo VII), asi como del resto de la documentacién que en su caso sea exigible,
conforme a lo sefialado en la clausula 20 de este pliego. A estos efectos, siempre que la citada
documentacion presente defectos u omisiones subsanables, en aplicacion del articulo 141 de
la LCSP, la Mesa de Contratacion dard un plazo de tres dias al empresario para que los
corrija, con indicacion expresa del rechazo en caso de que no se efectlie la subsanacion en el
plazo senalado.

La Mesa de Contratacion, en este mismo acto procedera, a la apertura y lectura, en acto
publico, salvo cuando se prevea que en la licitacion puedan emplearse medios electronicos,
del Sobre /archivo electronico 2 “Criterios ponderables en funcion de un juicio de
valor” y se remitiré al 6rgano encargado de su valoracion, dejando constancia documental de
todo lo actuado.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados al 6rgano encargado de
la valoracion de la documentacion del Sobre/archivo electronico 2, y efectuado
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas
de su rechazo, la Mesa de Contratacion procedera en acto publico, salvo cuando se prevea
que en la licitacion puedan emplearse medios electronicos, a dar a conocer la ponderacion
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor y procedera a la apertura del Sobre
/archivo electréonico 3 “Criterios evaluables de forma automatica” que una vez evaluados,
determinara que la Mesa eleve, en los casos en que legalmente sea procedente, propuesta de
adjudicacion al 6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de

recursos sin que se hayan interpuesto, la documentaciéon que acompafa a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres
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meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracion no
estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Seccion primera. De la interpretacion del provecto y direccion de las obras

Clausula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director facultativo, en los ambitos de su respectiva competencia, la
interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

El o6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcién interventora, serda mision del director facultativo, la
comprobacion de la realizacion de las obras segln el proyecto, asi como sus instrucciones en
el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales

destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6érgano de contratacion podra
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exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccioén de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podrda ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la LCSP y
en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de la Administracion o del contratista, segin lo previsto en
el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
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Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y
programa de trabajo

Clausula 24. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al o6rgano que celebré el contrato. El acta de comprobacién deberd recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda.
El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en la LCSP y en el articulo 141 del

RGLCAP.
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En este sentido, cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley,
recabara del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciaré con las siguientes actuaciones:

a) Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

¢) Aprobacion del expediente por el organo de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a
que hace referencia el apartado c) del articulo 245 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciaciéon de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 25. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
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analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso. En el caso de modificacion del
contrato, el plan de seguridad y salud debera ser objeto adecuacidon en los términos que se
reflejen en el acta oportuna que se suscriba por el coordinador en materia de seguridad y
salud.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 26. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estard obligado, en
el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el
programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP.

El o6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su

presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Seccion tercera. Del plazo y lugar de ejecucion

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los

que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP. La direccion
facultativa, como responsable del contrato, emitira un informe donde se determine que el
retraso no fue producido por motivos imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo I al presente
pliego, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el organo de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.
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Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Seccion cuarta. De la modificacion y suspension de las obras

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP respecto a la sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo ejecucion, los
contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en los
casos y en la forma prevista en la Seccion 3* del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, con las particularidades
previstas en el articulo 207.

La modificacion de los contratos administrativos solo podra modificarse durante su vigencia
cuando la misma se haya previsto en los pliegos, conforme a lo previsto en el apartado 24 del
Anexo I o en el anuncio de licitacion en los términos y condiciones establecidos en el articulo
204 de la LCSP, o en los casos y con los limites establecidos en el articulo 205 de la citada
norma.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en
forma distinta a la pactada, debera procederse a su resolucion y a la celebracion de otro bajo
las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciacion de una nueva
licitacion publica de conformidad con lo establecido en la LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado 6 del articulo 213 respecto a la obligacioén del contratista de adoptar medidas
que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.
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En los supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo 205 de la LCSPS, las
modificaciones acordadas por el organo de contratacion serdn obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA exluido. En los casos en que no
resulte obligatoria para el contratista, solo sera acordada por el 6rgano de contratacion previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario.

En ningin caso los drganos de contratacion podran prever en el pliego de clausulas
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entenderd que se altera ésta si se sustituyen las obras que se
van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se
altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
153 de la LCSP y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63
de la citada norma.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 204 a 207, 190, 191,
203 y 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
gjecucion del contrato. Igualmente, procederd la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del
RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado.
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CAPITULO IIL-DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto. En el apartado 14 del Anexo I al presente pliego se
indicardn la forma de pago, su periodicidad y el destinatario que deberd constar en la
certificacion correspondiente.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que
se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior al establecido en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
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la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la citada ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad
con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP. Para que haya lugar al inicio del computo
del plazo para el devengo de intereses se estara igualmente a lo establecido en el articulo
198.4 de la LCSP.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior los contratistas podran reclamar por
escrito a la Administraciéon contratante el cumplimiento de la obligacién de pago y en su
caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes la Administracién no
hubiera contestado, se estara a lo dispuesto en el articulo 199 de la LCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que
se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaradn conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del director de la
obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo
minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242 de la LCSP.

En el caso de emitirse facturas, cuyo importe supere los 5.000 euros (IVA incluido), deberan
presentarse en formato electronico, conforme a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en
el Sector Publico.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP y 104 a 106
del RGLCAP.

Seccion segunda. De las exigencias al contratista

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutarda con sujecion a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos ¢ impuestos, los gastos de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones
y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendré la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 34. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracidon social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato. El contratista esta obligado, igualmente, al cumplimiento
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de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito de la normativa sobre supresion
de barreras arquitectonicas de la Comunidad Autéonoma de Andalucia, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de cardcter personal

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 27 del Anexo I al presente
pliego.

Los o6rganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado
eses caracter.

Clausula 37. Proteccion de datos de caracter personal.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de cardcter personal se deberd

respetar en su integridad la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, asi como el Reglamento (UE) 2016/679 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y todas aquellas disposiciones que
en materia de proteccion de datos se encuentren en vigor a la adjudicacion del contrato o que
puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de caracter personal por cuenta
propia se le atribuird la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como
consecuencia de la prestacion del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de
los mismos.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de caracter personal de los que es
responsable el Ayuntamiento de Granada, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de
tratamiento, estara a lo dispuesto en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego.

El deber de secreto sobre la informacion que se obtenga durante la duracion del objeto del
contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de proteccion de
datos personales se mantendra por tiempo indefinido.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por daiios

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el 6rgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en
el apartado 16 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.
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CAPITULO IV.- EXTINCION DEL
CONTRATO

Seccion primera. De la terminacion de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego,
comunicard por escrito a la direcciéon de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en
el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 41. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dard por recibidas, levantdndose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcidon, el organo de contratacién debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada, al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liqguidacion

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, aplicandose a éste ultimo lo dispuesto en el articulo 198.4 de la
LCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
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respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afos a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracion y Recursos

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Clausula 46. Recursos

En los contratos de obras que tengan un valor estimado superior a 3.000.000 euros seran
susceptibles del recurso especial en materia de contratacion, ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Granada, previo a la interposicion del contencioso administrativo,
los actos y decisiones relacionados en el articulo 44.2 de la LCSP. La interposicion del citado
recurso tendra caracter potestativo y debera presentarse en el plazo de quince dias habiles.
Dicho plazo se computara conforme a lo sefialado en el articulo 50 de la LCSP, sin que
proceda la interposicion del recurso potestativo de reposicion. Contra la resolucion del
recurso especial en materia de contratacion, sélo cabra la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

No obstante lo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad
previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39 de la LCSP, el plazo de

interposicion sera el establecido en el articulo 49.2 de la citada norma.

En los contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 3.000.000 euros, de
conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
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octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, cabra la
interposicion del recurso potestativo de reposicion, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente al de notificacion de la resolucién, o ser impugnados directamente ante la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

Clausula 47. Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del
fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses

En relacion al refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude,
la corrupcion y los conflictos de intereses, resultan de aplicacion obligatoria a este 6rgano de
contratacion las medidas de especificas incluidas en el Plan de Medidas Antifraude del
Excmo. Ayuntamiento de Granada, que puede consultarse en la documentacion del presente
expediente incluida en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. La participacion en
la licitacion que se refiere el presente pliego supone la asuncion por parte de los licitadores y
del ulterior adjudicatario del contrato de la obligacion de cumplimiento de las medidas
contenidas en el plan de medidas antifraude del 6rgano de contratacion, con pleno respeto a la
normativa espafiola y europea en relacion con la prevencion, deteccion y correccion del
fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses y a los pronunciamientos que al respecto de
la proteccion de los intereses financieros de la Union Europea hayan realizado o puedan
realizar las instituciones de la Union Europea. Son de aplicacion las definiciones de fraude,
corrupcion y conflicto de intereses contenidas a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Uniéon Europea (Directiva PIF), y
en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union
(Reglamento financiero de la UE). La presentacioén de proposiciones supone por parte de los
licitadores la aceptacion incondicional de la obligacion de respetar los principios de igualdad,
libre concurrencia, transparencia e integridad durante la fase de licitacion, comunicando
inmediatamente al drgano de contratacion las posibles situaciones de conflicto de intereses,
aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento y que puedan afectar al procedimiento de
contratacion. A su vez, se comprometen a no realizar acciones que pongan en riesgo el interés
publico, aplicando la méxima diligencia en el cumplimiento de la legalidad vigente. Este
expediente de contratacion y su ejecucion estara sujeto a los controles establecidos por la
Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo
y la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacion
requerida sobre el contrato
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Clausula 48. Normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unién.

Los contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos
justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion,
asi como los registros y documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios
a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres
afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se
aplicara una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al contratista o
subcontratista. Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien
en forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comuinmente
aceptados, entre ellos versiones electronicas de documentos originales o documentos
existentes unicamente en version electronica. Cuando existan versiones electronicas, no seran
necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que
puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

Clausula 49. Obligaciones en materia de comunicacioén, encabezamientos y logos
conforme a lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre.

En todas las actuaciones que se realicen en ejecucion del contrato en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan
exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaracion de
financiacion adecuada que diga «Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU»
junto con el logo del PRTR. Cuando el emblema de la Uniéon Europea se muestre en
asociacion con otro logotipo (Ayuntamiento de Granada, PRTR), debera mostrarse al menos
de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El emblema debe permanecer
distinto y separado y no puede modificarse afiadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.
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Aparte del emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para
destacar el apoyo de la UE. Estas medidas de informacion y comunicacion de las actuaciones
desarrolladas se incluiran en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y
electronicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien
visible y de acceso al publico.

Clausula 50. Analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos
que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

En ejecucion de lo dispuesto en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero relativa al andlisis
sistematico el riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, dictada en ejecucion de lo dispuesto en la
disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023, se establece en este pliego la obligacion
de cumplir el procedimiento establecido en la citada Orden.

En este sentido, con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes en cada
procedimiento se realizard el procedimiento de andlisis ex ante de riesgo de conflicto de
interés a través de la herramienta informatica MINERVA, regulado en la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
Cuando fruto de esa operacion no se obtenga informacion sobre la titularidad real de
alguno de los participantes en el procedimiento de contratacion, se solicitara a la
empresa en cuestion la informacion pertinente al respecto. Esta informacion debera
aportarse al 6rgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles desde que se
formule la solicitud de informacion. La falta de entrega de dicha informacion en el
plazo seiialado sera causa de exclusion en el procedimiento de contratacion.

POR LA ADMINISTRACION

La Jefa de Servicio de Contratacion

(Firmado electronicamente)
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION
INTEGRAL DEL PALACIO DE DEPORTES DE GRANADA, EN ELL MARCO DE
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
(PIREP LOCAL), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1.- Definicion del objeto del contrato.

Obras de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad del Palacio de Deportes de
Granada, en los términos definidos en el proyecto aprobado de rehabilitacion integral del Palacio
de Deportes de Granada en el marco de la convocatoria de ayudas al programa de impulso a
rehabilitacion de edificios publicos de entidades locales (PIREP LOCAL)

Division en lotes: NO

Dado el objeto del contrato, no es posible la division en lotes del mismo, ya que el
presupuesto esta formado por partidas indivisibles y de las mismas caracteristicas, por
lo que desde el punto de vista técnico y por el inoperante desarrollo de las obras que
provocaria, se hace dificil la division en lotes del contrato.

Aclarar al respecto que, en base a lo dispuesto en el articulo 99.3 de la LCSP se
considera motivos validos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del
contrato, los siguientes:

a) Dificultad de la correcta ejecucion del contrato desde el punto de vista técnico,
justificada en que las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato y ejecutadas
de forma separada sufren menoscabo o detrimento, interviniendo distintos empleados
de distintas empresas que pudieran omitir o cometer algin error de dificil localizacion
y asignacion del responsable.

b) Riesgo para la correcta ejecucion del contrato procedente de la naturaleza del
objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes
prestaciones, justificada en que por el objeto del contrato, se trata en mayor medida de
una obra lineal donde los trabajos preferentemente se ejecutaran secuencialmente
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debiendo estar coordinados, en caso contrario, provocaria un incremento en la
probabilidad del riesgo de incidentes de los trabajadores ya que podria darse el caso
que un empleado de una empresa estuviera sustituyendo una luminaria, o instalando
una cortina de aire, o instalando una puerta rapida, etc. al mismo tiempo que otro
empleado de una segunda o tercera o cuarta empresa estuviera manipulando en el
cuadro eléctrico y metiera tension para comprobar el correcto funcionamiento de su
tarea pudiendo ocasionar un accidente laboral.

Cédigo CPV: 45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Posibilitar la
modernizacion de las instalaciones existentes y mejorar la eficiencia energética del
equipamiento municipal.

2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: NO

3.- Organo de contratacion y 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica.
Organo de contratacién: Junta de Gobierno Local
Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad piblica:
Organo titular de la contabilidad municipal.

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 3.015.659,20 €, IVA excluido, calculado teniendo en cuenta los precios
que actualmente rigen en el mercado para la adquisicion de materiales, precios del
transporte y de la maquinaria a utilizar, asi como el coste de la mano de obra, de acuerdo
con las disposiciones laborales vigentes y los rendimientos usuales en este tipo de
trabajos, figurando los precios calculados para las unidades de obra previstas. En el
apartado mediciones y presupuesto de este proyecto de obras figuran los precios
calculados para las unidades de obra previstas. Igualmente se atiende a la duracion del
contrato, sin prorrogas y a la no existencia de modificaciones, salvo las sefialadas

legalmente.
OBRAS: ABIERTO 53
Cédigo seguro de wverificacidén: FSFFQ2BPLFR3I09R 1ERE3 La autenticidad de este dacurnento puede ser contrastada en la direccidn
) hittps i gran ada.orgicgi-binjpraduccionsimegi ere frerfica,sirfroat
Firmade por SLLHERON ROBLES REHOMNE /OEFE/R DE ZERVICIO DE CONTERTRCION 21-12-2023 11:17:25

Contiene 1 firma
digital

i




CONING  MINSTING
D8 EsPARA RTES, MOVILIDAD

o) - Financiado por L
 AYUNTAMIENTO Plan de Recuperacion, la Unién Europea FE a D TRARGFOY
o < i - . & A
Pl DE GRANADA W Transformacién y Resiliencia NexiGenerationEU PIREP % T AGENDA LBH

]

CONTRATACION
Expediente nimero 150 OB /2023

Sujeto a regulacion armonizada: NO

Tipo de presupuesto:

Presupuesto de licitacion (IVA excluido): 3.015.659,20 € IVA: 633.288,43 € Tipo: 21%
Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 3.648.947,64 €

Cofinanciacion: Si

- Ayuntamiento de Granada: 17,36%
- Otros Entes (Gobierno de Espaiia-PIREP Local): 82,64 %

Anualidad Importe (IVA incluido)
2024 3.648.947,64 euros

Anualidad corriente: Los pagos correspondientes a la realizacion de la obra se haran
efectivos con cargo a la aplicacion presupuestaria 0805 15321 60901 denominada “Plan
Publico Mejora Zonas y Equipamientos”, del Presupuesto Municipal.

Sistema de determinacion del presupuesto: a tanto alzado.

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

Total: 8 MESES, a contar desde la fecha fijada en el acta de comprobacion del replanteo,
conforme a lo dispuesto en el articulo 237 de la LCSP.

Lugar de ejecucion: Granada

Modo de ejercer la vigilancia y comprobacion por parte de la Administracion:

1) Responsable del contrato: El responsable del contrato, que sera el Director Facultativo de

la obra, velara por la vigilancia y comprobacion de la correcta ejecucion de las estipulaciones
del contrato, de conformidad con las previsiones indicadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y en el presente pliego. En particular y sin perjuicio de lo anteriormente
expuesto, asumira las siguientes funciones:
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a) Proponer al 6rgano de contratacion la resolucion de los incidentes surgidos en la
ejecucion del contrato y la revision de precios.

b) Proponer la imposicion de penalidades.

c¢) Proponer, de ser el caso, la prorroga del contrato y extremar la diligencia para
garantizar el cumplimiento del plazo de duracion del contrato, proponiendo, en su caso,
la incoacién de un nuevo procedimiento con una antelacion minima de seis meses, salvo
en los procedimientos sujetos a regulacion armonizada, en el que dicho plazo habra de
ser, al menos, de ocho meses.

d) Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 190 y siguientes de
la LCSP.

e¢) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,
en cualquier momento, la informacién que precisa acerca del estado de la ejecucion del
objeto del contrato, de los deberes de adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y
actuaciones.

Las instrucciones del responsable del contrato seran inmediatamente ejecutivas en
cuanto puedan afectar directamente a la seguridad de las personas o cuando la demora en su
aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcion del desarrollo del
contrato; en los demas casos, en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera
sobre la medida a adoptar el organo de contratacion, sin perjuicio de las posibles
indemnizaciones que puedan proceder.

El responsable del contrato debera ajustarse en todo momento a lo establecido en el
mismo, velando porque la ejecucion no se desvie de lo pactado, asi como por el cumplimiento
de su plazo de duracion y, en su caso, de las prorrogas. Se abstendra de asumir funciones de
direccion sobre el personal de la empresa, evitando dictar 6rdenes o impartir instrucciones
concretas y directas sobre el mismo.

Las citadas facultades seran ejercidas conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a
246 LCSP.

2) Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato: Los técnicos

de la Direccion Técnica de Obras, asumiran las siguientes funciones:
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a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucion del objeto del contrato en los términos que mejor
convenga a los intereses publicos.

b) Asistir a los actos de recepcion y suscribir la/s acta/s de recepcion (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y, de ser el caso, dar o
no la conformidad a las facturas presentadas, con caracter previo a la conformidad del
responsable del contrato.

¢) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no supongan una modificacion del
objeto del contrato y demas documentos contractuales.

d) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realizacion o
elaboracion del servicio contratado y, en particular del régimen de las mejoras,
extremando el control y seguimiento de su ejecucion y asegurando su efectivo
cumplimiento y materializacion, elevando en su caso la propuesta que corresponda al
responsable del contrato.

6.- Plazo de garantia.

El contratista sera responsable del mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de
garantia, debiendo subsanar todas las averias que se pudieran presentar y que sean atribuibles
tanto a defectos de materiales como a mala ejecucion en las obras e instalaciones. Dicho
plazo de garantia sera como minimo de UN ANO a contar desde la fecha fijada en el Acta
de Recepcidn de las obras.

7.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: SI
Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios

8.- Garantia provisional.

Procede: NO
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9.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe final ofertado por el adjudicatario (IVA excluido).

10.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: SI. En el caso en que la oferta del adjudicatario resulte inicialmente en
presuncion de anormalidad, se prestara una garantia complementaria del 5 por 100 del
precio final ofertado por el adjudicatario, excluido IVA, de tal forma que la garantia
total sera de un 10 por 100 del citado precio.

11.- Forma de las proposiciones:
Las proposiciones deberan presentarse en tres archivos electronicos: uno de ellos,

archivo electrénico “1”, denominado “Documentacion administrativa” que
contendrd el formulario del documento europeo Unico de contratacion (DEUC),

elaborado conforme a lo sefialado en el Anexo VII, la declaracion responsable

elaborada conforme al modelo sefialado en el Anexo V al presente pliego; en su caso, el
compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o

materiales elaborado conforme al modelo sefialado en el Anexo VI, asi como, en su
caso, la documentacion resefiada en los apartados 9 a 11 de la clausula 18 del presente
pliego; otro archivo, archivo electronico “2”, denominado “Criterios ponderables en
funcion de un juicio de valor” que incluird la documentacion relativa a aquellos
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracion
mediante cifras o porcentajes, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar y por ultimo el archivo electrénico “3”,
denominado “Criterios evaluables de forma automatica”, que incluird la oferta
econdmica asi como la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en
los pliegos.

11.1. Forma de presentacion de la documentacion relativa a las proposiciones:
La documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor debe presentarse, en todo caso, en archivo electronico independiente del resto
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de la proposicion con objeto de evitar el conocimiento de esta ultima antes de que se
haya efectuado la valoracion de aquéllos. En este sentido la citada documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor debera
presentarse en el ARCHIVO ELECTRONICO 2, y la documentacion correspondiente a
los criterios evaluables de forma automatica en el ARCHIVO ELECTRONICO 3.

11.2. Defectos en las proposiciones.

a) La documentacion correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica
en el ARCHIVO ELECTRONICO 3 debera mantenerse secreta hasta el momento en
que de conformidad con el presente pliego deban ser abierta.

b) La omision del contenido exigido en los sobres implicara la no valoracion del
apartado correspondiente o la inadmision de la proposicion en los casos que
legalmente proceda.

¢) La inclusién de documentacion exigida en el ARCHIVO ELECTRONICO 2
(criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor) dentro del ARCHIVO
ELECTRONICO 3 (criterios evaluables de forma automatica), supondra la no
valoracion de tal criterio a que se refieran.

d) La inclusién de cualquier documentacion relativa al ARCHIVO ELECTRONICO
3 (criterios evaluables de forma automatica) en el ARCHIVO ELECTRONICO 2
(criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor) conllevara la
exclusion automatica de la proposicion que incurra en tal infraccion del
procedimiento de contratacion.

12.- Revision de precios.

Procede: NO, dada la duracion del contrato.
13.- Solvencia econémica, financiera y técnica.
- Obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias: Los licitadores deberan acreditar su

solvencia mediante su clasificacion como Contratista de Obras del Estado en la forma
que se indica en el siguiente cuadro:

Grupo Subgrupo Categoria
J 2 4
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I 1 4

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
- Articulo 87 apartado/s:
Requisitos minimos de solvencia:
La solvencia econéomica y financiera del empresario debera acreditarse por los medios
siguientes:

a) Volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos igual o superior al valor
estimado del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de las
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil

De conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la LCSP, cuando por una razon
valida, el operador econdomico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas
la solvencia econdémica y financiera podra ser acreditada por el medio siguiente:

- Por medios de otras entidades (articulo 75 LCSP), en los términos indicados
anteriormente, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del
contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar.

En este caso, el licitador demostrara al Ayuntamiento de Granada que va a disponer
de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por
escrito de dichas entidades. Ambas empresas licitador y la que “cede” la solvencia
asumiran la responsabilidad conjunta de forma solidaria en la ejecucion del contrato
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en lo que a la solvencia econdmica y financiera se refiere, debiendo incluir tal
extremo en el compromiso por escrito que suscriban.

Acreditacion de la solvencia técnica:
- Articulo 88 apartado/s:

Requisitos minimos de solvencia:

La solvencia técnica del empresario debera acreditarse por los medios siguientes:

a) Una relacion de las obras ejecutadas en los ultimos cinco afios, relacionadas con
el objeto del contrato, y donde el importe acumulado en el aiio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato que se
licita. Dicha relacion deberéd estar avalada por certificados de buena ejecucion;
estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al organo de contratacion por la
autoridad competente

b) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente.

- Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o
materiales: Los licitadores deberan incluir en el archivo electronico 1, compromiso de
adscripcion o dedicacion de los medios personales y/o materiales suficientes para la
ejecucion del contrato (elaborado conforme al modelo establecido en el Anexo VI).

- Este compromiso de adscripcion es obligacién contractual esencial.

14.- Régimen de pagos (ver clausula 31 del Pliego de cliausulas administrativas

particulares).

Expedicion de certificaciones: El abono de las obras se hara mediante certificaciones
expedidas por la Direccion facultativa, de las obras terminadas.
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- Destinatario que debe constar en la factura correspondiente: Concejalia Delegada
de Economia, Urbanismo, Obras Publicas, y Empresas Participadas (Direccion Técnica
de Obras)

15.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
16.- Polizas de seguros.

Procede: Sl. El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros
que se indican a continuacion:

A) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

1.- Objeto del seguro:

Cubrir el pago de las indemnizaciones (incluidos costes, honorarios y gastos del reclamante) a que resulte
obligado el Asegurado segun el ordenamiento legal vigente, como responsable de manera directa, indirecta,
subsidiaria, solidaria u otra forma, a causa de dafios personales, materiales y sus consecuencias ocasionados a
terceros en la ejecucion del objeto de este contrato.

Igualmente deberan quedar incluidos los costes, gastos y honorarios para la prestacion de fianzas judiciales y
defensa judicial o extrajudicial.

2.- Riesgos cubiertos

2.1.-Responsabilidad Civil de Explotacion: Se garantizard la Responsabilidad Civil del Asegurado, por
reclamaciones de terceros a causa de lesiones y dafios corporales, materiales y sus consecuencias, originados por
acciones u omisiones en el ejercicio de la actividad objeto de este contrato.

Deberan quedar igualmente garantizada la responsabilidad civil del adjudicatario por dafios y perjuicios
ocasionados a terceros por sus contratistas y subcontratistas en el desarrollo de los trabajos que ejecuten por
cuenta del mismo.

2.2.-Responsabilidad Civil Patronal: Debera quedar garantizada la responsabilidad civil del asegurado originada
por lesiones o dafios personales, materiales y sus consecuencias sufridos accidentalmente por personas
vinculadas con el asegurado mediante cualquier relacion laboral o de aprendizaje, incluidos los consejeros,
empleados, directivos, técnicos, profesionales y demas empleados respecto a su actuacion en nombre y por
cuenta del asegurado, u otros profesionales respecto a su actuacion contratada por el asegurado.
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2.3.-Responsabilidad Civil Cruzada: En aquellos trabajos en los que concurran més de un Asegurado, cada uno
de ellos serd considerado a efectos de la cobertura del seguro como una sociedad independiente a su favor,
considerandose todos y cada uno de ellos entre si como terceros, por los dafios personales que pudieran sufrir.
Esta cobertura debera ser incluida por el adjudicatario siempre que en la ejecucion de los trabajos objeto de esta
licitacion pudieran concurrir los empleados de cualquiera de los otros asegurados.

2.4.-Responsabilidad Civil Profesional: Deberd quedar garantizada la responsabilidad civil profesional del
personal técnico-facultativo del asegurado, derivada de los dafios materiales, personales y sus consecuencias,
causados a terceros, por error u omision, actuando para o por cuenta del asegurado en el ejercicio de las
actividades que les sean propias, incluyendo entre ellas el disefio, direccion y supervision o control de los
trabajos.

Igualmente debera quedar cubierta la responsabilidad civil profesional directa, indirecta, solidaria o subsidiaria
del propio asegurado.

Esta cobertura debera ser incluida por el adjudicatario siempre que en la ejecucion de los trabajos objeto de esta
licitacion intervengan profesionales propios o de la administracion que ejerzan las actividades propias de su
titulacion, como técnicos, arquitectos o aparejadores.

2.5.-Responsabilidad Civil Post-trabajos: Debera quedar cubierta la responsabilidad civil del asegurado derivada
de los dafios corporales, materiales y sus consecuencias causados a terceros por los productos y/o servicios
disefiados, fabricados, tratados, modificados, manipulados, servidos, vendidos, suministrados, distribuidos e
instalados, siempre y cuando los productos y/o servicios hayan sido entregados a terceros, asi como la
responsabilidad civil por los trabajos que se hubiesen ejecutado después de la recepcion provisional o definitiva
de las mismas por sus destinatarios. A estos efectos, los trabajos parciales que forman parte de un trabajo
general, se consideraran recepcionados, acabados o entregados a su terminacion, sin necesidad de que los
trabajos generales hayan sido finalizados.

2.6.-Contaminacion accidental del agua, suelo y atmosfera
2.7.-Mercancias transportadas

2.8.-Dafios ocasionados por los bienes prexistentes. Deben quedar cubiertos los dafios causados por los bienes
preexistentes

3.- Garantias y limites

Responsabilidad Civil General Minimo 1.500.000 Euros por siniestro
Responsabilidad Civil Patronal Minimo 1.500.000 Euros por siniestro

Sublimite por victima para Responsabilidad Civil Patronal Minimo 450.000 Euros
Responsabilidad Civil Cruzada Minimo 1.500.000 Euros por siniestro
Responsabilidad Civil Profesional Minimo 1.500.000 Euros por siniestro
Responsabilidad Civil Postrabajos Minimo de 12 meses y 600.000 Euros por siniestro
Defensa Juridica y Fianzas Incluida
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4.- Asegurado Adicional
El Ayuntamiento de Granada y el personal empleado que intervengan en la ejecucion de la obra.

S.- Tercero
El Ayuntamiento de Granada por los dafios ocasionados en la ejecucion de la obra.

B) SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

1.- Objeto del seguro:
Esta poliza cubrira los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion. Ademas se debera
incluir cobertura durante el periodo de mantenimiento."

Interés asegurado.- Sera el contrato determinado por la totalidad del valor de obra, entendiendo por tal los
trabajos de construccion, tanto permanentes como provisionales, partes en ejecucion o terminadas,
campamentos, acopios, edificios temporales y de oficinas de obra.

Bienes preexistentes.- Entendiendo por tales otras construcciones ya realizadas en el entorno de la obra que se
encuentran bajo el control, custodia y/o vigilancia del Asegurado y no forman parte de la obra a construir.

Suma asegurada.- Serd, al menos, el Presupuesto de Ejecucion por Contrata, incluidos Gastos Generales y
Beneficio Industrial (IVA excluido).

Cobertura.- Todo riesgo de dafio fisico o pérdida que pueda sufrir el interés asegurado, incluyendo periodo de
mantenimiento amplio por periodo no inferior a 24 meses, salvo en los casos en los que la obra tenga un periodo
de ejecucion inferior a 12 meses, en cuyo caso podra ser de 12 meses.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de
obras.

Tomador.- El tomador de la poliza sera el contratista principal de las obras, por cuenta propia y/o de quien
corresponda, persona juridica que, conjuntamente con el Asegurador, suscribe la péliza, y al que corresponden
las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el
Asegurado.

2.- Riesgos cubiertos
Dentro de los limites que se establecen, se indemnizaran los dafios y pérdidas materiales causados directamente
a los bienes asegurados, cuando estén producidas por hechos subitos, accidentales e imprevistos.

A titulo enunciativo, pero no limitativo, la poliza incluird como cobertura basica:

- Incendio, rayo o explosion
- Riesgos de la naturaleza
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- Robo y expoliacion

- Huelga, motin, conmocion civil y actos politico sociales
- Error de disefio, materiales y mano de obra

- Bienes preexistentes

Entre las garantias y clausulas adicionales se especifican las siguientes:

-Gastos de remocion y retirada de escombros, incluso demolicion, salvamento, medidas de extincion y limpieza,
medidas tomadas por las Autoridades Publicas, gastos extraordinarios en los que se incurra, al menos hasta un
10 % del valor de obra, con un maximo de 3.000.000 €.

-Gastos de aceleracion, entendiendo por tales horas extras y gastos extraordinarios en que se incurra
razonablemente para acelerar la reparacion, después de un siniestro

-Honorarios profesionales, segun los baremos oficiales.

-Cobertura automatica (10 %): incremento de valor del contrato u obra durante su ejecucion quedando
automaticamente cubierto siempre que no supere el 10 % del valor total asegurado

-Terrorismo: 10% del valor total asegurado con un méximo de 3.000.000 €. En caso de contrato con valor de
obra adjudicada inferior a 10.000.000 €: 10% del valor total asegurado con un minimo de 300.000 € y un
maximo de 600.000 €.

- Se incluira la cobertura de dafios a bienes preexistentes, propiedades bajo custodia, cuidado o control del
Asegurado, cuando esta sea precisa por un 10% del valor total asegurado con un méaximo de 3.000.000 €,
considerando en todo caso las propiedades existentes afectadas por las obras, como parte del proyecto para fijar
adecuadamente el limite.

- Planos y documentos

- Restitucion automatica de capitales asegurados: los capitales asegurados y limites de indemnizacion
permaneceran siempre cubiertos durante la vigencia de la Pdliza, con independencia de los importes ya pagados
o pagaderos por los Aseguradores.

- Almacenes, acopios, campamentos y transitos terrestres con ambito nacional.

- Clausula de 72 horas: A efectos de la aplicacion de franquicias, toda ocurrencia de pérdida o dafo causada por
riesgos de la naturaleza tales como tormenta, tempestad, inundacion y terremoto, o como consecuencia de
colapso, hundimiento u otro movimiento de tierras relacionado con tales riesgos, procedente de una causa
comun y que tenga lugar durante un periodo de 72 horas consecutivas, tendrd la consideracion de un solo
acontecimiento y estara sujeta a la aplicacion de una sola franquicia. El comienzo del periodo de 72 horas se
fijara a discrecion del Asegurado, sin que se permita la superposicion de dos o mas periodos de 72 horas en el
caso de dafios que se produzcan a lo largo de un periodo mas extenso.
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- Renuncia a subrogacion frente a los asegurados, excepto a los técnicos externos que intervengan en la obra.

3.- Periodo del seguro
Coincidira con la duracion de las obras, desde su inicio con la firma del Acta de Replanteo hasta la fecha de
Recepcion, asi como el periodo indicado de mantenimiento amplio.

4.- Beneficiario de la poliza
El Ayuntamiento de Granada en su condicion de titular de la obra.

En la recepcion de la obra debera acreditar el contratista que las podlizas tienen vigencia durante el plazo de
garantia de las obras y que las primas correspondientes a las mismas se encuentran totalmente satisfechas. En
todo caso, la cobertura de dichas polizas no determina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el
contratista, sino que ésta alcanza todos los dafos y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad. El
incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacion con la suscripcion de seguros serd sancionado en los
términos previstos en este pliego."

Momento de entrega de las polizas: Previa a la formalizacion del contrato
17.- Cesién del contrato.

Procede: Sl, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

18.- Subcontratacion
Procede: S1

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su
importe (referenciado tnicamente mediante porcentajes), y el nombre o el perfil
empresarial de los subcontratistas definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion

Los contratistas adjudicatarios remitiran al Ayuntamiento de Granada, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfecciones su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar a solicitud del Ayuntamiento de Granada justificante de
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cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicacion.

- Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucion
19.-  Penalidades.
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la LCSP

Por ejecucion defectuosa: de conformidad con el siguiente régimen de infracciones y
penalidades:

1.-Infraccion leve.
- No acatar las instrucciones dictadas por la direccion del contrato

La penalidad consistird en un porcentaje de hasta el 2 %, IVA excluido, del precio del
contrato.

2.-Infraccion grave.

- La no realizacion de las obras o la realizacion de las mismas de forma defectuosa, con
repercusion para la salubridad e higiene ptblica e incumplimiento de la normativa legal.

- La reiteracion de dos faltas leves.

- Se define como infiraccion grave toda ejecucion defectuosa del contrato que suponga una
perturbacién en la ejecucion del objeto del mismo sin que impida su ejecucion.

La penalidad consistira en un porcentaje de hasta el 5 %, IVA excluido, del precio del
contrato.

Asi mismo seran consideradas infracciones graves las siguientes:
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o La ejecucion en forma incorrecta de la obra o parte de ella, implicara el levantado y
nueva ejecucion, con cargo al adjudicatario, de la obra defectuosa, asi como la
imposicion de un multa, cuya cuantia sera del 1% del valor de la parte de obra
reparada, por cada dia natural que transcurra hasta su total reparacion, hasta un
maximo del 5%, IVA excluido, del precio del contrato.

e No mantener la sefializacion y acotamiento precisos. En este caso la penalidad
oscilaré entre un 2 y un 5%, IVA excluido, del precio del contrato.

3.- Infraccion muy grave.

- El ocultamiento o falseamiento de informacidén sobre asuntos relacionados con la
realizacion de la obra.

- No iniciar las obras dentro del plazo establecido.

- El incumplimiento, no justificado, del plazo de la obra.

- Comenzar las obras sin disponer de todos los medios exigibles y definidos.
- Paralizacién o no prestacion de las obras contratadas.

- La mala practica en la ejecucion de las prestaciones por desconocimiento técnico y/o
incumplimiento de plazos de ejecucion determinados.

- Contravenir instrucciones técnicas dadas por escrito, insistiendo en la mala practica
que ¢€stas vienen a corregir.

- Ceder, subarrendar o traspasar en todo o, en parte, la obra, sin previa autorizacion
del Ayuntamiento.

- La reiteracion de dos faltas graves.

- El incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social, asi como en
lo referido a la Seguridad y Salud de los trabajadores.

- El incumplimiento del compromiso a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello.

OBRAS: ABIERTO 67

Cédigo segquro de verificacién: FSFFQ2BPLFR309R 1ERE3 La autenticidad de este dacurnento puede ser contrastada en la direccidn

hittps i gran ada.orgicgi-binjpraduccionsimegi ere frerfica,sirfroat

Fimmado por SRLHEERON ROELEE RRHOME JJEFE/L DE SERVICIO DE CONTRATRCION 21-12-2023 14:17: 25

digital

Contiene 1 firma I

i




= Financiado por S
A‘f UNTAMIENTO Plan de Recuperacion, . la Unién Europea &v‘ B Eeann ?ﬂkﬁammm
DE GRANADA W Transformacién y Resiliencia NexiGenarationELJ PIREP AL

CONTRATACION
Expediente nimero 150 OB /2023

- El incumplimiento de las obligaciones de pago de los salarios a los trabajadores o
los retrasos reiterados en el pago de los mismos o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.
- El incumplimiento de los compromisos referentes a los criterios de adjudicacion.

- El incumplimiento de la obligacion de estar al corriente de las obligaciones
tributarias.

- Y en todo caso se entenderd como infraccion muy grave toda ejecucion defectuosa
del contrato que impida su ejecucién o que suponga el incumplimiento de las
condiciones esenciales de la ejecucion del mismo.

La penalidad consistira en un porcentaje de hasta el 10 %, IVA excluido, del precio del
contrato

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditaciéon de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, conllevara, en funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato,
la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

El incumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de hacer a
todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos, se considera
condicion especial de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, conllevara, en funcioén de la repercusion en la
ejecucion del contrato, la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 10 %
IVA excluido del precio del contrato. Cuando, mediante resolucion judicial o
arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al érgano de
contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada
por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el
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subcontratista o por el suministrador en la ejecucion de la prestacion. La
penalidad podra alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del contrato, y podra
reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto
del 50 por ciento de dicho precio. La garantia definitiva respondera de las
penalidades que se impongan por este motivo.

La inejecucion de las mejoras conllevard una penalidad consistente en una cuantia
equivalente al doble del valor de las mismas.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma
no cubriera los dafios causados a la Administracion, se exigira al contratista la
indemnizacién por dafios y perjuicios.

Procedimiento:

Para la imposicion de las penalizaciones por incumplimientos contractuales se seguira
un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al contratista un plazo de
alegaciones tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de
penalizacidon serd resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e
informe juridico, por la Junta de Gobierno Local o Alcalde o Concejal en quien
delegue, resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El procedimiento de imposicion de penalidades deberd iniciarse en cualquier momento
del periodo de duracion del contrato, excepto cuando se detecte un incumplimiento con
posterioridad a su finalizacion.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se hardn efectivas
mediante deduccion de las certificaciones que se expidan para el pago del servicio
realizado por el adjudicatario. Si el importe de la penalidad es superior a la certificacion
emitida, se deducird en varias certificaciones consecutivas. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y
si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

20.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra: 7 dias naturales.

Plazo de elevacion al 6rgano de contratacion: 5 dias naturales

Comunicacioén a la Intervencion: 2 dias naturales
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21.-  Criterios de adjudicacion.

Pluralidad de criterios

CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

1.MEMORIA CONSTRUCTIVA hasta 50 puntos

Se valorara la mejor y mayor descripcion de las actividades que componen el Proyecto, con
detalle de la organizacion propuesta para la realizacion y desarrollo de los trabajos, asi como
los medios técnicos y humanos a utilizar, en coherencia con lo anterior.

Se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

-Concepcion y conocimiento global de la obra (reportaje fotogrdfico)....... hasta 6 puntos
En este apartado se valorara el adecuado conocimiento del proyecto, al que se acompaiiara
el correspondiente reportaje fotografico.

- Desarrollo del proceso CORSIFUCHVO. .........eveveveeiiiiiaiiieiiriiaiiinnnanes hasta 25 puntos

En este apartado de valorara el adecuado desarrollo de los siguientes aspectos:

*Estudio de accesos e incidencias al trafico rodado y peatonal...................hasta 2 puntos
*Ubicacion de la zona de instalaciones auxiliares (parque de maquinaria, instalaciones de
*Bienestar, acopios, oficina de obra, etc.)..........ccooiiiiiiiiiiiiiii hasta 2 puntos
*Descripcion de los trabajos a ejecutar. Modo de ejecucion.................... hasta 10 puntos
*QOrganizacion del trabajo — fases de obra.............cooeviiiiiiiiiii e, hasta 5 puntos
*Circulacion interior de maquinaria de obra............oovviiiiiiiiiiiiiiienn. hasta 2 puntos
*Composicion de equipos y maquinaria que se adscribiran a las obras....... hasta 2 puntos
*Medidas de seguridad: vallado de obra y sefalizacion.......................... hasta 2 puntos

Personal técnico y mano de obra asignada a la realizacion de los trabajos (medios
Propios de la empreSa).........coeevuviieiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiaiieeanees...hasta 6 puntos
En este apartado se tendra en consideracion lo siguiente:

*Jefes de obra: En este apartado se valorara la presencia de equipo multidisciplinar, en
donde se tendrd en cuenta titulacion, formacion y experiencia en este tipo de obras. Se
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valorardn las titulaciones de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero
Técnico competentes para la realizacion de la obra objeto del contrato, ...... hasta 3 puntos.
*Personal de obra adscrito a la ejecucion de la obra: En este apartado se valorara la
formacion y experiencia en este tipo de obras, siempre y cuando la misma suponga un
beneficio en términos de calidad para la ejecucion del contrato................. hasta 3 puntos.

- Consideracion de servicios afectados.................ceveveenenenenne.....hasta 7 puntos
En este apartado se valorara la adecuada organizacion de las afecciones que sufran los
distintos servicios en la ejecucion de la obra.

- Comprobacion de precios unitarios y mediciones y otros.....................hasta 6 puntos
En este apartado se tomara en consideracion el analisis técnico de la solucion y propuestas
alternativas de correccion asi como los trabajos de campo realizados para la comprobacion
y verificacion del Proyecto.

La propuesta que, en su conjunto, mejor describa, organice y optimice medios en relacion a
los trabajos a realizar obtendra la maxima puntuacion en este apartado.

El licitador sefialard que se ha procedido a la comprobacion de mediciones, unidades,
partidas y precios unitarios de las prestaciones que integran el objeto del contrato y, si fuese
necesario, formulara propuestas técnicas concretas de correccion de las mismas y su
compromiso de absorcion en el precio de adjudicacion que oferte el licitador (no se
sefialaran en ningun caso aspectos que deban ser objeto de valoracion automatica).

- Extension mdxima de la memoria: max. 30 hojas DIN A 4 con texto a una sola cara,
tamario de letra Arial 10 pt.

- Se admite la presentacion de diagramas, esquemas, fotografias o planos en tamario
mayor a DIN A 4, si bien el conjunto de hojas de texto y estos ultimos no podrd
superar la extension indicada (en esta extension mdxima no se incluyen indices o6
portadas).

- Las ofertas que excedan en su contenido a la extension indicada, se valoraran con 0
puntos.
- No serd objeto de valoracion el contenido de las ofertas, en cualquiera de los
criterios, que no sea especifico de la obra en cuestion.

TOTAL: 50 PUNTOS
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CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

2. OFERTA ECONOMICA

hasta 30 puntos

Se valorara el precio ofertado por los licitadores en funcion de la oferta mas econdémica de
las admitidas a la licitacion. La mayor puntuacion sera para la oferta mas beneficiosa,

valorandose con 0 puntos la que iguale el precio de licitacion, las puntuaciones siguientes se

otorgaran en sentido decreciente, de forma inversa y proporcional, segin los precios

ofertados.

La puntuacion se otorgara en base a la siguiente férmula:

Y=M (X1 - X) / (X1 - X2)

Siendo:

Y': puntuacién obtenida por la oferta que se valora.

M: maxima puntuacion a otorgar.
X: precio ofertado a valorar.
X1: precio de licitacion.

X2: precio mas bajo ofertado.

Se consideran ofertas ANOMALAS O DESPROPORCIONAS aquellas ofertas que sean
inferiores al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la oferta media, siendo en estos casos de
aplicacion el régimen previsto en el articulo 149 LCSP.

3. MEJORAS.....ccitiiiiiiiiiiiiiineiinaenee,

................................ hasta 20 puntos

Se valoraran, asi mismo, las siguientes mejoras, recogidas y definidas en anexo de mejoras
del proyecto, con la ponderacion atribuida a cada una:

1. MEJORA ENVOLVENTE Y BLACK OUT
2. REMODELACION ESPACIO EXTERIOR
3. VENTILACION Y CLIMATIZACION......
4. SUSTITUCION DE GRUPOS DE BOMBEO........................
5. ILUMINACION EXTERIOR... .............

OBRAS: ABIERTO

3,86 puntos

............................ 1,86 puntos
3,75 puntos
3,99 puntos

6,54 puntos

TOTAL: 100 PUNTOS
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Criterios especificos de desempate

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato
se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

1) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor numero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras
en inclusion en la plantilla.

2) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
3) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

4) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo y
estaran referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

22.- Otras obligaciones esenciales del contrato.
- El contratista debera compatibilizar la ejecucion de las obras, con la utilizacion del
Pabellon por el Club de Baloncesto Granada durante el desarrollo de la competicion

oficial, de acuerdo al calendario que se anexa al proyecto aprobado.

Esta obligacion se considerara de caricter esencial, a los efectos sefialados en el articulo
211.1 de la LCSP

23.- Modificacion del contrato.
Procede: NO, salvo cuando concurra alguna de las circunstancias contempladas en los

articulos 205 y 242 de la LCSP.

Procedimiento: conforme a lo sefialado en el articulo 191 de la LCSP.
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24.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden.

La empresa adjudicataria, en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, que se
produzcan con motivo de la ejecucion del contrato y durante la misma, se compromete a
incorporar al menos un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo,
priorizando en su contratacion los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultad
de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusion social.

- Estas obligaciones se consideran obligaciones contractuales esenciales a los efectos
sefalados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP.

25.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

- Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista en su
totalidad.

26.-Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacién:

Las entidades licitadoras deberan presentar en el “archivo electrénico 2”7, la
documentacion necesaria para la valoracion de los criterios ponderables en funcion de
un juicio de valor indicados en la clausula 21, en este caso “Memoria Constructiva” y en
el “archivo electronico 3” la documentacion necesaria para la valoracion de los criterios
evaluables de forma automatica, indicados también en dicha clausula, y que en este caso
se refiere a la oferta economica y mejoras, elaborada siguiendo el modelo contemplado en
el Anexo II de este pliego.

27.- Deber de confidencialidad:
Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.
28.- Proteccion de datos de caracter personal.

La ejecucion del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos de caracter
personal, por cuenta del responsable del tratamiento: NO
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29. - Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos.

Los licitadores deberan solicitar informacioén adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de <ocho dias> a la fecha limite para la recepcion de
ofertas.

Soélo podran formularse preguntas o consultas a través de la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) y dentro del plazo

sefialado anteriormente.

30.- Observaciones:
Caso de existir discordancia entre el presente Pliego y el de Prescripciones Técnicas,
prevalecera este Pliego de Clausulas Administrativas.

30.1.- La Mesa de Contratacion tendra la siguiente composicion:

- Presidenta: La Directora General de Contratacion.
* Suplente: Un/a funcionario/a que preste sus servicios en la Direccion General de
Contratacion.

- Vocales:
- La Interventora Adjunta.

* Suplente: Un/a funcionario/a (TAG) que preste sus servicios en la Intervencion
Municipal.

- El Vicesecretario General
* Suplente: Un/a funcionario/a (TAG) que preste sus servicios en la Secretaria

Municipal.
- El Titular de la Asesoria Juridica.
* Suplente: Un/a oficial letrado de la Asesoria Juridica o un/a funcionario/a (TAG) que

preste sus servicios en la Direccion General de Contratacion.

- Secretaria: La Jefa de Servicio de Contratacion.
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* Suplente: Un/a funcionario/a o personal laboral fijo perteneciente al grupo A que
preste sus servicios en la Direccion General de Contratacion.

A las reuniones de la Mesa de Contratacion podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios en relacion con el presente expediente, los cuales
actuaran con voz y sin voto. En el caso de variacion de la denominacién de los puestos de los
miembros de la Mesa de Contratacion, los asistentes a la misma, seran los que correspondan
segun la nueva denominacion.

30.2.- Comision de valoracion.

Para proceder a la valoracion de las proposiciones presentadas, se constituirda una Comision
de valoracion compuesta por al menos tres miembros.

30.3.- Publicidad de la licitaciéon.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el expediente de contratacion se anunciara en el Perfil de Contratante alojado en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), con una antelacion minima de 26

dias al sefialado como el Gltimo para la presentacion de proposiciones.

En virtud de la adjudicacion, el contratista quedara obligado a pagar el importe de cuantos
gastos se ocasionen con motivo de los tramites de formalizacion del contrato, incluso, en su
caso, los honorarios del notario autorizante, pago de impuestos, asi como cualquier otro que
se produzca.

30.4.-Examen del expediente y plazo de presentacion de proposiciones:

El expediente del contrato, con los pliegos de Condiciones y demas documentos, podra ser
examinado en el Departamento de Contratacion de este Ayuntamiento (Avenida de las
Fuerzas Armadas, Complejo Administrativo “Los Mondragones”, Edificio C, planta
primera, derecha), desde las 10°00 hasta las 14’00 horas, una vez haya sido publicado en el
Perfil de Contratante y hasta que se haya acreditado el cumplimiento de los plazos
establecidos en el articulo 156 de la LCSP.
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El plazo de presentacion de proposiciones sera como minimo de VEINTISEIS dias naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la insercion del anuncio de licitacion
en el Perfil de Contratante.

30.5. -Forma y lugar de presentacion de las proposiciones.

Los licitadores deberdn preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma

electronica, en formato PDF, a través de la PLACSP (https://contrataciondelestado.es). Las

proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en estos pliegos, y su
presentacion supondra la aceptacion incondicionada del contenido de la totalidad de este y
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. La infraccién de esta norma dara

lugar a la no admision de la propuesta presentada.

No se admitiran las ofertas presentadas fuera del plazo indicado en el anuncio. La PLACSP
rige por horario peninsular.

Las proposiciones, junto con la documentaciéon preceptiva se presentardn dentro del plazo
seiialado en el anuncio de licitacion a través de la “Herramienta Preparacion y Presentacion
de Ofertas” de la PLACSP, debiendo firmarse cada uno de los documentos
electronicamente.

En la “Guia de Servicios de Licitacion Electronica: Preparacion y Presentacion de ofertas”

publicada por la Plataforma de Contratacion del Sector Publico se recogen las instrucciones
para la presentacion de las proposiciones electronicamente (disponible también en el enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda).

En la citada guia se documenta como el licitador debe preparar y enviar la documentacion y
los sobres electronicos que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparacion y
Presentacion de Ofertas” que se pone a su disposicion y que se arrancard automaticamente en
su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guia de referencia. A estos
efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico y rellenar tanto los datos béasicos como los datos adicionales. Es esencial
que revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos. (Ver la “Guia de Utilizacion
de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico para Empresas — Guia del Operador
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Economico™) disponible también en el enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

En el presente procedimiento de licitacién no se admitiran aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.

En garantia del principio de concurrencia y acceso a la licitacion ante la imposibilidad de
presentacion de las ofertas en el plazo establecido, por causa no imputable al licitador,
el Organo de Contratacion podré habilitar otros medios de presentacion o bien la ampliacion
del plazo para presentar las propuestas. No obstante, con el fin de garantizar los principios de
igualdad y no discriminacion entre los licitadores, en el caso de apreciarse problemas técnicos
en los sistemas electronicos que permiten la presentacion de las propuestas sera requisito
indispensable que resulte acreditado que el problema no es imputable al propio licitador sino
a defectos técnicos en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico que hayan hecho
imposible la presentacion de la oferta en plazo, debiendo el licitador preparar la presentacion
de su oferta contando con el margen temporal necesario para poder detectar y solventar
posibles incidencias.

En el caso de que se experimente alguna incidencia durante la preparacion o el envio de su
oferta es necesario que contacten con suficiente antelacion con el servicio de soporte de la
Plataforma, en la direccion de correo electronico licitacionE@hacienda.gob.es o al siguiente
teléfono: 610591413, o en el que se indique en la Plataforma para la gestion de
incidencias.

- Huella electronica - Presentacion de ofertas a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico (PLACSP).

La herramienta, que la Plataforma de Contratacion del Sector Publico pone a disposicion de
las empresas o personas licitadoras, les permite la presentacion de las ofertas aun cuando la
relacion entre el tamafio de la oferta y la velocidad de subida o ancho de banda del canal de
comunicaciones contratado por las mismas no sea adecuada, siempre y cuando la oferta se
haya presentado dentro del plazo establecido.

Ante la accion de “Enviar” que realizan las empresas o personas licitadoras, la Herramienta

siempre remite la huella electronica o resumen de la oferta. Una vez registrada la huella
electronica el proceso continta con el envio de la oferta completa:
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- Si el ancho de banda contratado es suficiente o no hay degradacion del servicio de
comunicaciones, aquélla se registrara en los servidores de la PLACSP de manera casi
simultanea.

- En caso contrario, la Herramienta informa a la empresa o persona licitadora de que dispone
de 24 horas para completar su oferta, lo que podra llevar a cabo mediante un nuevo intento
de presentacion telemadtica. Si por distintas circunstancias no es factible completar la
oferta de manera telematica, el licitador debera emplear la Herramienta de la PLACSP
para descargarla en un soporte electronico (DVD, USB) y presentarla de manera
presencial en el Departamento de Contratacion de este Ayuntamiento (Avenida de las
Fuerzas Armadas, Complejo Administrativo “Los Mondragones”, Edificio C, planta
primera, derecha) o a través de la oficina de correos cumplimentando lo establecido en el
articulo 80.4 del RGLCAP debiendo anunciarse mediante correo electrénico remitido a la
direccion contratacion@granada.org

La fecha y la hora de presentacion de la oferta sera siempre la de su huella electroénica,
aunque hayan transcurrido hasta 24 horas entre ambas.

Las empresas o personas licitadoras deberan aportar como prueba de que han presentado una
huella electronica el justificante de presentacion que genera la PLACSP, incluyendo la
referencia HUELLA ELECTRONICA.

Transcurrido el plazo de 24 horas desde que se presenté la huella sin que se haya
remitido la oferta completa, o en el caso de que se realice una nueva oferta (si esto es
posible), se considerara que la oferta correspondiente a la huella electronica anterior ha
sido retirada.

Recomendaciones a personas o empresas licitadoras.

Se recomienda la lectura de la Guia de Servicios de Licitacion Electronica: Preparacion y
Presentacion de ofertas apartado 4.7.1 Huella electrénica para Empresas, que tienen a su
disposicion en la Plataforma de Contrataciéon del Sector Publico, como usuario operador

econdémico.
POR LA ADMINISTRACION
La Jefa de Servicio de Contratacion
(Firmado electrénicamente)
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D /DN ittt t et , con DNI niimero...........cccurneee. en nombre (propio) o (de la
empresa qUE TePreSeNta) .......cecevevereereereereeresrensennens con CIF/NIF.....cccoovvveniininnne. y domicilio fiscal

1331 RS
CALlC...eeieiieieec et NUMETO0....eeeevreernnne enterado del anuncio publicado en

el perfil de contratante, y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicacion del
CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL PALACIO DE
DEPORTES DE GRANADA, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL
PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS
ENTIDADES LOCALES (PIREP LOCAL) (nimero de expediente 150 OB/2023), se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y
obligaciones, en los términos siguientes:

1.- Por un precio de .........ccoovevuennnnne € (en niimero y letra'), lo que supone una baja respecto del presupuesto de
licitacion (por un importe de 3.015.659,20 €) de ............ €, al que corresponde por IVA la cuantia de
..................................... €, (en nimero), totalizandose la ofertaen ......................€ (en niimero),

2.- MEJORAS (marcar unicamente en el caso de que se oferten):

O 1. MEJORA ENVOLVENTE Y BLACK OUT
O 2. REMODELACION ESPACIO EXTERIOR
O 3. VENTILACION Y CLIMATIZACION

O 4. SUSTITUCION DE GRUPOS DE BOMBEO
O 5. ILUMINACION EXTERIOR

todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

!'En caso de contradiccion entre el precio ofertado indicado en letra y el indicado en ntimero, prevalecera el indicado en

letra.
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ANEXO 11
MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO
DE AVAL

La entidad (razéon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segiin resulta del bastanteo efectuado por letrado de
la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Granada, con fecha ..........coccovveeviiiiniiniiiiniiic

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado).................. NIF/CIF. .ot en
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia)
....................................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato y obligacién asumida por el garantizado)..........cccvriniiiiiiiiiiiii
ante el Ayuntamiento de Granada ..............oooiiiiiiiiii i

por importe de eUroS: (€N LETa). . ... .ot
(encifra) oooevvineiii e,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, con
sujecion a los términos previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en
sus normas de desarrollo.

Este aval tendra validez en tanto que el dérgano competente del Ayuntamiento de Granada, no

autorice su cancelacion.

e s (lUGAT Y fecha)
..................................................... (razén social de la entidad)
....................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO
DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

CertifiCado MUMETO (1)..eue vttt ettt ettt ettt et b s et s st ete s et e st a et esea e b e et eses e besea e eseaeabesees s enensebe et eneneanene
(en adelante, asegurador), con domicilio en ......... scalle ..o L,YCIF
debidamente representado por don (2) .........ccocoveeiiiiiiiinnnn. con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del

ASEGURA
WWNIF/CIF , en concepto de tomador del seguro, ante (4)
...en adelante asegurado, hasta el importe de euros

......................................................... en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico,

normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)

.en concepto de garantia (7)........oveeririiiniiiiiiiiiieeens para responder de las obligaciones,

penalldades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Granada, en los
términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).........coovviiiiiiininiiniinnnn autorice su cancelacion o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, y legislacion complementaria.
En ..o B D de oo, de..........
Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Ayuntamiento de Granada.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caucion.
(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Granada.
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ANEXO V?

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA SOCIAL Y LABORAL POR PARTE DE LOS

LICITADORES

Don/Dofia: con residencia en provincia de
calle DNI: en nombre propio o

representando a la entidad (indicar denominacion, domicilio social y CIF), bajo su

personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacion, en el procedimiento de adjudicacion del contrato:
(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

DECLARA

Que la oferta que presenta garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la
elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables en funcion de la rama de
actividad de que se trate, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional
sobre estas materias enumeradas en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Que la empresa a la que representa’:

0 a) Tiene mas de 50 trabajadores y cumple la reserva minima del 2% de trabajadores con discapacidad o ha
adoptado las medidas legalmente previstas.

o b) No tiene mas de 50 trabajadores.

Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

2 A incluir en el sobre/archivo electronico 1.

3 Indicar a) o b).
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O emplea a 50 o mas trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45 de la

Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

O emplea a menos de 50 trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple con lo
establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de
igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracioén e implantacion
del plan de igualdad.

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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ANEXO VI*

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DECLARA:

Que la empresa a la que representa se compromete a la adscripcion de los medios personales
y/o materiales necesarios, para la correcta ejecucion del contrato.

Granada,.....de.........ccooeeeeneeennnnn.n. de .oorerennn.

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

4 A incluir en el sobre/archivo electronico 1.
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ANEXO VII

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACION DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC)

A efectos de cumplimentar el documento europeo tnico de contratacion (DEUC), los licitadores deberan seguir
las siguientes instrucciones:

1. Descargar el archivo “DEUC.XML” que aparece en el apartado otros documentos de la presente

licitacion:
L en LI Ol

Publicacion en plataforma Documenta efitc
08/11/2016 10:-23:20 Anuncio de Licitacion Himl Xml Pdi  Sello de Tiempo \
08/11/2016 10:23.37 Pliego ‘

Otros Documentos
Publicacion en plataforma Documer Ver documentos
08/11/2016 10:23:00 DEUC xmi

08/11/2016 10:23: 11

Instrucciones cumplimentacion DEUC licitadores

2. Al hacer click aparece un documento similar a:

This XML file does not appear to have any style mformanon associated with it. The document tree 15 shown below

.cenbii.eu:transaction:biitrn:

European Commission

io de Agriculturs y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente

3. Hacer click sobre el documento con el boton derecho del raton, seleccionado la opcion “Guardar como...”
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Volver a cargar

Guardar como Ctrl+5

Imprimir... i
i- Enwiar

Traducir a espafio
] Ver codigo fuente de la pagina :
C Inspeccionar H

Limrs s s v s s s s s e e AT e A R a1

El archivo descargado debera guardarse con la extension xml (se advierte que por defecto Internet Explorer
intenta guardarlo en formato HTML).

Nombre: | DEUCXML -

Tipo: | Tedos los archivos ~

# Ocultar carpetas Cancelar

4.  Una vez descargado el fichero ya podra acceder como “Operador economico” a
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter 2lang=es e¢ importar el archivo DEUC
desde el lugar donde lo haya salvado en el paso anterior.
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¢, Quién es usted? €@

(O Soy un poder adjudicador €
(O Soy una entidad adjudicadora €

® Soy un operador econdmico €

;,Qué desea hacer?

X @ Importar un DEUC @
X O Fundir dos DEUC ©
L.

) Generar respuesta @

Cargar documento

Cargue una solicitud DEUC o una respuesta DEUC
| Seleccionar archivo | Niﬂgflﬂ archivo seleccionado

5. Una vez exportado debera rellenar los campos solicitados. Cumplimentado debera descargarlo en
formato pdf para subirlo e incorporarlo, una vez firmado digitalmente, al Archivo Electronico 1.
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ANEXO VIII
DECLARACIONES RESPONSABLES
EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)
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DECLARACIONES RESPONSABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

SECCION 0: Datos generales a cumplimentar

D./D?* , con NIF ,
actuando:
en nombre propio
en representacion de la entidad con NIF , en calidad de,
con domicilio fiscal en:
que participa como contratista subcontratista

en el marco del procedimiento de licitacion indicado para el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente.

SECCION 1: Declaracién de compromiso de cumplimiento de principios
transversales del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia
(PRTR)

La persona firmante MANIFIESTA el compromiso de la entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas
y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la
corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harmy») en la ejecucion de
las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre
en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas de Estado.

SECCION 2: Declaracién responsable de no causar perjuicio significativo al medio
ambiente (principio DNSH)

La persona firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE que se ha presentado oferta
para el contrato con nimero de expediente y éste cumple lo siguiente:

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio
significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificacion
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(o «taxonomia») de las actividades econdmicas medioambientalmente

sostenibles:
1. Mitigacion del cambio climatico.
2. Adaptacion al cambio climatico.
3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.
4, Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmosfera, el agua o el
suelo.
6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

B. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas
para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el
Plan conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decision de
Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafia y a su correspondiente Anexo.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida,
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacion,
una vez realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaracion
dard lugar a la obligacién de devolver las cantidades percibidas y los intereses de
demora correspondientes.

SECCION 3: Declaracién Ausencia Conflicto de Intereses (DACI)

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contrataciéon arriba
referenciado, la persona firmante DECLARA:

Primero. Estar informado de lo siguiente:
1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento
financiero de la UE) establece que «existird conflicto de intereses cuando el
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ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por
cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las
personas candidatas y licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstenciony, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico, establece como causas de abstencion:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolucion pudiera influir la de aquél; ser persona administradora de
sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con
alguna persona interesada.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas
administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las
personas asesoras, representantes legales o mandatarias que intervengan
en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstas para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que
se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o
lugary.

Segundo. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin
dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstenciéon que dé o
pudiera dar lugar a dicho escenario.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

SECCION 4: Declaracion de cesién y tratamiento de datos en relacion con la
ejecucion de actuaciones del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia

La persona firmante DECLARA conocer la normativa que es de aplicacion, en particular
los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia:
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- Laletra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato
electronico que permita realizar busquedas y en una base de datos tUnica, las
categorias armonizadas de datos siguientes:

i. Elnombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o
nacional en materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor
de los fondos o del contratista, segiin se define en el articulo 3, punto 6, de la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la
financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Uniony.

- Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los
efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de
los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los
articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del
TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacion de informes en el marco de la
informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe
anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.
A fecha de firma electronica
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