AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALIA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS
COORDINADOR GENERAL

CONTRATO PARA EFECTUAR OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES A REALIZAR
POR EJECUCION SUBSIDIARIA.
EXP. 673/2013

En el Municipio de Granada, a 7 de junio de 2013, en ¢l Ayuntamiento de Granada, se
retnen:

De una parte, La Ilma. Sra. Tte. Alcalde Concejala Delegada de Urbanismo, Obras v
Licencias del Excmo. Ayuntamiento de Granada, Dona Isabel Nieto Pérez, en nombre y
representacion del Ayuntamiento, y que se halla asistida por Don Agustin M. Belda Busca,

Secretario por delegacion.

Y de otra, Don Juan Manuel Medina Torres, mayor de edad. con DNI nimero 24.247.015-
R, en nombre y representacion de la mercantil FABRICAS Y DRENAIJES S.L.. con niimero de CIF
B-18352864.

. La finalidad del presente contrato es la de formalizacion del contrato para efectuar obras

/drgcntcs v acluaciones a realizar por ¢jecucion subsidiaria.

L ) Dicho contrato fue adjudicado por acuerdo n” 900 de la Junta de Gobicrno Local, de fecha
| 23 de mayo de 2013 a la empresa FABRICAS v DRENAIJS S.L... con nimero de CIF B-18352864,
seglin se desprende de los siguientes:

ANTECEDENTES

/ PRIMERO. Mediante Acuerdo n® 234 de la Junta de Gobierno Local de fecha ocho de
[ febrero de 2013, se aprobaron los Pliegos de Condiciones que habrian de regir en el Procedimiento
Abierto y el inicio del expediente de contratacion, para efectuar obras urgentes v actuaciones a

-

realizar por ejecucion subsidiaria.

SEGUNDO. Fue publicado anuncio de licitacion en el boletin Oficial de la Provincia de

Granada nim. 33 de fecha 19 de febrero de 2013.

- TERCERO. Mediante nim. 728, de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de
2013 se acuerda requerir a la empresa F ABRICAS y DRENAJES por ser la empresa que presenta la

)

T oferta mas ventajosa para que presente la documentacion prevista en el articulo 135.2 de la Ley de

- Contratos del Sector Publico, cuya documentacion es cumplimentada en tiempo y lorma.

CUARTO. El adjudicatario constituyéd garantia definitiva, por un importe de 30.000,00 €,
acreditada mediante carta de pago del Ayuntamiento de Granada con nimero de operacion

320130007574, de fecha 10/05/2013.
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Y reconociéndose ambas partes competencia y capacidad para formalizar el presente
documento:

OTORGAN

PRIMERO. El Excmo. Ayuntamiento de Granada, y en su nombre la  Sra. Tte. Alcalde
Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, Dofa Isabel Nieto Pérez, formaliza por el presente el

contrato para la ejecucion de las actuaciones arriba expresadas.

SEGUNDO. El precio de este contrato se establece en una baja del 14,10 % sobre la base de
precios fijada en el Anexo I del Pliego, para las actuaciones por ¢jecucion subsidiaria y un 15% de
baja sobre la base de precios fijada en ¢l Anexo I del Pliego, para las actuaciones municipales
urgentes, de conformidad con la oferta suscrita, que el Excmo. Ayuntamiento de Granada haré

efectivo mediante las correspondientes certificaciones.

TERCERO. Ambas partes se¢ obligan al cumplimiento del presente contrato (cuya duracion
serd de DOS ANOS, prorrogables de manera expresa y de conformidad con las partes hasta un
maximo de cuatro, la vigencia del mismo serd a partir de la fecha de la formalizacion del mismo) y
al cumplimiento del contenido de los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares que se
adjuntan al presente contrato, asi como en las condiciones contenidas en la oferta suscrita por la

empresa adjudicataria,

CUARTO. En lo no previsto en ¢l presente contrato se estard a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Pablico, asi como en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

] presente contrato se extiende en tres ejemplares y a un/tnico efecto, en el lugar y fecha al

principio mencionados.

LA TTE. DE ALCALDE, EL SEC

= /-__ : jjs‘“‘ [1 \/\ ‘ &l
~Fdo: Dona Isabel Maria Nieto Pérez Fdo: Don -A};\ustih M| Belda Busca
" EL ADJUDICATARIO |
En representacion de FABRICAS Y DRENAIJES

| —_—

——

Don Juan Manuel Medina Torres
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CAPITULO L.- AMBITO DEL PLIEGO.
Articulo 1.- Régimen juridico

El presente contralo liene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este
pliego y en los correspondientes proyeclos.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, Real decreto Legislativa 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP); por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP). La aplicacion de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no haya resultado afectado
por la Disposicion derogatoria Unica de la TRLCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en todo lo que no se
oponga a la TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
La tramitacion del expediente es ordinaria,

Articulo 2.- Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presenle contrato las personas naturales o juridicas, espanolas o exiranjeras, a
titulo individual o en unién temporal de empresanos, que lengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas en las prohibiciones e incompalibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60
de la TRLCSP, y que acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica, requisito éste ullimo que sera sustituido
por la correspondiente clasificacian en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la TRLCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion

direcla con el objeto del contralo y disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato,

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la aclividad o prestacion que constiluya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos en el articulo 55 de la

/’TRLCSP.
/

Articulo 3.- Objeto.

©  El objeto del presente Pliego es el de fijar las condiciones que han de regir en la seleccion y posterior desarrollo por el
",’ adjudicalario de las obras a realizar por la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento de
Granada (en adelante Concejalia de Urbanismo) por el sistema de ejecucion subsidiaria o por actuaciones urgentes en

/{ propiedades publicas o privadas que se estimen necesarias por dicha Concejalia de Urbanismo.
{

| Articulo 4.- Extension Territorial.

El presente contrato afecta a las obras y demas acluaciones en maleria de actuaciones urgentes y ejecucion
subsidiaria a llevar a cabo en el término municipal de Granada y dependientes de la Concejalia de Urbanismo.

Articulo 5.- Duracion

La duracion del contrato serd de DOS ANOS, prorrogables de manera expresa y de conformidad con las partes hasta
un maximo de cuatro, y la vigencia del mismo sera a partir de la fecha de la formalizacion del mismo.

/
( Articulo 6.- Actuaciones.

El objeto del contrato conlleva la realizacion de las sigulentes actuaciones:

3.1.- En maleria de Edificacion:

~  Reparaciones, rehabililaciones, restauraciones vy consolidacion de edificios, conslrucciones,
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instalaciones, muros, elc.
— Obras necesarias para la conservacion de edificios.
-~ Ejecucién de apeos, apuntalamientos, recalces de edificios o construcciones.
~ Obras de reparacién como consecuencia de siniestros de caracter stibito e inesperado, tales como

incendios, alentados, explosiones de gas, riadas, inundaciones, hundimientos, derrumbes y otros
similares.

- Demoliciones lotales o parciales de construcciones en general, incluyendo las obras
complementarias de albafileria e instalaciones y otras que se requieran para la restauracion del
orden urbanistico infringido y/o recuperacion de espacio publico.

- Vallados, actuaciones de edificacion o instalaciones y construcciones en terrenos municipales o
espacios publicos.

-~ Urbanizacién complementaria de solares en Suelo Urbano.

—  Obras y actuaciones de caracter inmediato.

- Las obras y trabajos complementarios que fueran precisos para llevar a buen fin los anteriormente
citados.

- Cualesquiera otras que se eslablezcan por los servicios municipales, y otros servicios técnicos que
requiera la Concejalia de Urbanismo en ejercicio de la ejecucidén subsidiaria o de actuaciones
urgentes.

3.2.- Enmaleria de Ocupacion de Via Publica:

- Refirada, desmontaje y almacenamienlo de elementos, como, eslrucluras, andamiajes, vallas,
contenedores, maleriales de construccion, mercancias, y elementos de todo tipo vinculados a la
construccion, instalados en la via publica sin autorizacion municipal, o que no se ajuslen a las
condiciones de la autorizacion concedida, asi como los que supongan graves molestias o peligro
para el transito de pealones o vehiculos.

- Retirada de vallas publicitarias ilegales en cumplimiento de la Ordenanza Municipal.

3.3. En olras materias:

~  Cualquier actuacion, en ejecucion subsidiaria o acluaciones urgentes en edificaciones de propiedad
municipal o privada, que determine la Concejalia de Urbanismo.

Articulo 7.- Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

Siendo imposible prever el nimero y caraclerislicas de las ejecuciones subsidiarias y urgentes que lleve a cabo el

Ayuntamiento durante la vigencia del contrato, se ha calculado un presupuesto estimativo anual de contrata de

300.000 €, y ello, sin perjuicio de las necesidades mayores o menores de la Administracién que puedan variar el
| importe anual del contrato. En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesio sobre el
\ Valor Anadido (IVA).

'proposiciones que se presenten superando el presupueslo base de licitacion, constituido por la base de precios,
ran automaticamente desechadas.

Articulo 8.- Procedimiento.

E\i contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevaré a cabo atendiendo a los criterios de valoracion
pl‘e\fislos para éste expediente y en aplicacion del articulo 150 de la TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

i Articulo 9.- Adjudicacion: Criterios y Baremos de Puntuacion.
) ,-'f Criterios de adjudicacion: Los criterios a tener en cuenta a los efectos de adjudicacion del procedimiento seran:
Baja realizada a |la Base de Frecios.
7 Equipo humano y medios mecanicos ofertados superiores a los minimos que figuran en el presente Pliego.
.{” Memoria Técnica justificativa de la oferta.
Mejoras que se ofrezcan fuera de las exigencias del Pliego. Entre las mejoras podran valorarse:;
3 - Mejora en los precios para acluaciones municipales urgentes.
- Reduccion de plazos.
\_) - Mejoras en la gestion administrativa.
- Sistemas telemdlicos e informaticos para intercambio de informacion.
- Cualesquiera otras relacionadas con &l objeto del contrato.
5. Informe de los Servicios Técnicos de la Direccion de Obras. (Se valorara el Cerlificado AENOR u otras de

SO

\“-,.
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similares caracteristicas.)

Baremos de puntuacion:

A las bajas sobre el Cuadro de Precios se le atribuiran hasta un maximo de DIEZ punlos de la manera siguiente:
- La oferta se presentara como porcentaje de baja sobre la Base de Precios global.

Se entendera como baja desproporcionada aquella que supere en quince puntos la media aritmética de las bajas.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Art. 152 de TRLCSP,

—  Se valorara con la maxima puntuacion la oferta que presente mayor baja respecto al lipo de licitacion
fijado. El resto de ofertas se valoraran proporcionalmente en relacién con el porcentaje tipo, de
manera que correspondan cero puntos a aquellas propueslas que no incluyan bajas.

Al criterio del punto 2 se le atribuiran CUATRO puntos de la siguiente forma:

- Para el equipo técnico y administrativo ofertado. DOS puntos. Se atribuyen cero puntos a la oferta
que coincida con el equipo técnico minimo exigido en los pliegos.

—  Para los medios mecanicos y auxiliares, dependiendo del estado y caracteristicas de la maquinaria a
emplear (se adjuntard documentacion grafica) hasta DOS puntos.

Al criterio del punto 3 se le atribuiran hasta TRES puntos. Se debera aportar al menos:

- Descripcion de cada una de las actuaciones tipo con el suficiente detalle que permita calcular su
grado de definicion.

~  Célculos juslificativos de las operaciones a efectuar para determinar la prevision de n® operarios,
vehiculos, maleriales, maquinaria, elc., en que concreten su efecto.

- Organigrama funcional con la descripcion de equipos y funcionamiento de los mismos con
descripcion de las operaciones a realizar y especificacion del numero de operarios, maquinarias, etc.

-~ Descripcion del sistema informético.

Al criterio del punto 4 y 5 se le atribuyen hasta TRES punlos.

]
Articulo 10.- Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion del conlrato no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del drgano de
contratacion.

Articulo 11.- Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada como 6rgano de
contratacion.

El érgano de conlralacion lendra alternalivamente la facullad de adjudicar el contrato a la proposicion mas ventajosa
en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando
este sea el unico criterio a considerar.

El érgano de contralacion clasificara, por orden decrecienle, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacion
senalados en el pliego.

. El érgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econaomicamente mas ventajosa para
_‘"“\que. dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el

requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion
de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese compromelido a dedicar o adscribir a la gjecucion del
contrato conforme al articulo 64 TRLCSP, y de haber conslituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado, se enlendera que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion,

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacién debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el
perfil de contratante. La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 de la TRLCSP, recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion. En particular expresaré los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respeclo de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo casa, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcién de confidencialidad contenida en el articulo 153 de
TRLCSP. En lodo caso, en la nolificacién y en el perfil de contralante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al arliculo 156 TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el destinatario.
En particular, podré efecluarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los lérminos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electronico de los Ciudadanos a los Servicios Plblicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la nolificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera de
cinco dias.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones Iributarias y con la Sequridad Social anle el érgano de
~ conlralacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones Iribularias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Aclividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contralo, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién

\ con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el
' ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del

/ citado impuesto.

b) Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion responsable indicando la

causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo

82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucian expresa

\

AN de la concesion de la exencion de la Agencia Eslatal de Administracion Tributaria.
|

v

W,

.| ¢) Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su constitucion, el alta en el
' impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas inlegrantes de la misma.
d) Certificacion positiva expedida por la Agencia Eslatal de la Administracién Tribularia, en la que se conlenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera lener deudas de naturaleza tribularia en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Granada. La Administracion local, de oficio, comprobara mediante los datos
-abrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

\JOingaciones con la Seguridad Social:

Cerlificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.
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La adjudicacion definitiva del contrato se realizara en el plazo de veinticinco dias habiles contados desde la publicacion
de la adjudicacion provisional en el perfil de contratante (http:/fwww.qranada.ora/contrata.nsf).

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas publicas o privadas, que,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. En caso de empate entre varias empresas
licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacién aquellas que, habiendo acreditado tener relacion laboral con
personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacion de esla circunstancia los licitadores deberan acreditarla,
en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Articulo 12.- Perfeccién y formalizacion del contrato.

Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan formalizarse en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contralo se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gaslos. En ningin caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

LLa formalizacion del contrato debera efectuarse no mas larde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se

reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151 de
TRLCSP.

Cuando por causas impulables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en
su caso hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contralo sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo

‘ll 13 TRLCSP.

J
/Articulo 13.- Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 215
de TRLCSP.

Articulo 14.-. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 de la TRLCSP.

Articulo 15.- Resolucién del contrato.
San causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 de la TRLCSP, asi como las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contralar con la Administracion.

- Elincumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego sobre la procedencia de la subcontratacion.
- La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.

e 3 - Elincumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes

que, no siendo publicos o nolorios, esién relacionados con el objelo del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los
pliegos o en el contrato.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de conlratacion de oficio o a instancia del contratista, en su caso,
medjante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente eslablecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contralista, le sera incautada la garantia y deberd, ademas,
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES B



'u-‘_‘:

7
/

\

incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contralista se llevara a cabo por el
tdrgano de conlratacion en decision molivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 de TRLCSP y para sus
efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 de TRLCSP asi como en el articulo 110 del RGLCAP.

Articulo 16.- Garantia provisional.

Se fija en 18.000 €. En lodo caso, la garantia provisional respondera de los conceplos a que se refiere el articulo 103
del TRLCSP.

Articulo 17.- Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional estara obligado a conslituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido. Ante la imposibilidad de determinar a priori el precio del conlrato, el
porcentaje del 5% se aplica sobre el importe estimado del contrato. Asi la garantia definitiva se fija en 30.000,00 €. La
constilucion de esla garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias habiles, contados desde
que sea requerido al efecto.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 de TRLCSP.

Articulo 18.- Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras se dictara acuerdo de devolucion de aquélla.

Articulo 19.- Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, siendo de aplicacién
lo establecido en el arliculo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union
lemporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por &l suscrilas.

L.a presentacion de proposiciones supone la aceplacion incondicional por el empresario del contenido de la totalidad
de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Articulo 20.- Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de tres sobres que se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la denominacion del contrato
al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su
interior se hara constar una relacidn numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1: "ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR" que incluird, preceptivamente, los
siguienles documenlos:

1.- Capacidad de obrar.

fundacional en los que conste las normas por las que se regula su aclividad, debidamente inscrilos, en su
caso, en el Regislro Publico que corresponda segin el tipo de persona juridica de que se trale, asi como el
Cadigo de ldentificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme
a la legislacion vigente, o folocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos
deberan recoger el exaclo régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

-——'/’)
\\ 1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o aclo

1.2.- Si se lrata de empresario individual, el DNl o documento que, en su caso, le suslituya
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reglamentariamente, en copia que tenga el caracler de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaioles que sean nacionales de Estados miembros de
la Unidn Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas exiranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actuan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contralo.

lgualmente deberan acompaiiar informe de la Mision Diplomatica Permanente espanola, que acredite que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de las empresas espanolas
en la contratacién con la Administracion y con el sector publico. En los conlratos sujetos a requlacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que lienen abierta sucursal en Espana, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al caslellano.
2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica, deberdan
acompanar lambién escritura de poder debidamente bastanteado por un letrado de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Granada. A cuyo efeclo los poderes y documentos acreditalivos de la personalidad seran
presentados previamente en esa Unidad, lodo ello en original o copia compulsada. lgualmente debera presentar

1 fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion conluviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con |o eslablecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por expedicion de documentos
vigente, la solicitud de baslanteo se encuenira sujela a Tasa, debiendo auloliquidarse por el inleresado en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la Administracién, de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no
existen deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo 5 al presente pliego, de que el empresario, si se
tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asf
como el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar senaladas en el articulo 60 de TRLCSP. Esta declaracion comprenderd expresamente hallarse al corriente
del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impueslas por las disposiciones vigentes,
asl como de no tener deudas de naluraleza tribularia en periodo ejecutivo de pago.

Asimismo, podran incluir la autorizacion expresa a la Administracion contralante para que, de resultar propuesto
— adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de dalos de otras Administraciones Publicas con las
-"\\que se hayan establecido convenios.

4.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.
En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que acredite debidamente que
las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segin

resulle de sus respeclivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

5.~ Solvencia economica, financiera y técnica.
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Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en los Arts. 74 y ss de TRLCSP.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de ofras enlidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios. No obstante lo anterior dicha solvencia podra
acreditarse a traves de las siguienles clasificaciones:

- Estar clasificado para Contratar obras del Estado, en el Grupo C, Subgrupo 1 *“Demoliciones”.
- Para el caso de actuaciones en edificaciones de interés histérico-artistico y elementos catalogados se
debera tener clasificacion especifica en el Grupo K, Subgrupo 7 o subcontratar con empresa clasificada.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la Administracion deberan presentar,
todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de
compromise en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos asi como la asuncion del compromiso de consliluirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién temporal y a sus efectos, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de Ios Integrantes de fa misma. En caso de exigirse
clasificacian, el régimen de acumulacion de las mismas seré el eslablecido en el arliculo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios nacionales, extranjeros que no
sean nacionales de un Estado Miembro de la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro
de la Union Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion y estos uGltimos
su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acredilara su constitucion
en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la
duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

7.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de somelerse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafoles de cualquier orden, para lodas las incidencias que de modo directo o indireclo pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en el presente pliego, “Adjudicacion del contrato”,
podra presentarse en este sobre la siguiente documenlacion: conlratos de trabajo y documentos de colizacion a la
Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos.

9.- Garantia provisional.

Se debera aportar resguardo acreditativo de haber consliluido la misma por el importe senalado en el presente pliego,
de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en el Art. 103 de TRLCSP.

Empresas vinculadas.

/
}\Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encueniren en alguno de los

s:upueslos del arliculo 42 del Codigo de Comercio y que presenlen distinlas proposiciones para concurrir

individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distinltas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de
los socios que la integran.
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1.- Compromiso de suscribir péliza de seguro de responsabilidad civil en los términos del articulo 45 del
presente pliego.

Acreditado mediante modelo de certificacion que se acompaiia en el Anexo 5.

B) SOBRE N° 2: Se incluiran aquellos DOCUMENTOS QUE SEAN PRECISOS PARA LA VALORACION DE LOS

CRITERIOS que dependan de un juicio de valor con arreglo a los criterios de adjudicacién recogidos en el presente

pliego:

a)
b)
c)
d)
e)

Relacion de personal Técnico de la Empresa y el adscrito en exclusiva a este proyeclo.
Parque de Maquinaria, Medios Auxiliares y Personal adscritos al presente Contrato.
Instalaciones propias o concerladas con indicacion del tamafio del Almacén y su ubicacion.
Modelo organizativo e informatizacion.

Cuanta documentacion complementaria estime el licitador.

C) SOBRE_N° 3: Contendra la OFERTA ECONOMICA sobre la Base de Precios debiendo figurar como partida

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido. La oferta economica se presentaréd conforme al modelo

Que se incorpora como anexo.

En este mismo sobre se incluiran los documentos relativos a los criterios de valoracidn, distintos del precio, que deban

evaluarse mediante la aplicacion de una formula.

Articulo 21.- Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los requisitos de solvencia y apertura
de proposiciones.

Conslituida la Mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase defectos u omisiones subsanables
en la documenlacion presentada relaliva a la aplitlud para contratar “Sobre 17, lo comunicara a los inleresados,
mediante telefax, correo electronico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el
 interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a
tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos

complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran hacerse publicas por [a
secretaria de la Mesa a través del perfil de contralante del portal del Ayuntamiento de Granada.
(hitp://www.granada.org/contrata.nsf).

_ Una vez calificada la documentacion y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa procedera en acto

' publico a hacer un pronunciamienlo expreso sobre los admilidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su
rechazo, Posteriormente, procedera a la apertura y leclura de la proposicion “Sobre 2", remitiéndose a los servicios
técnicos para su valoracion.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes soliciltados a los distintos servicios técnicos municipales

para que evalten las propuestas conforme a los crilerios de valoracién sometidos a juicio de valor, la Mesa procedera

en acto publico la apertura y lectura de la proposicion “Sobre 3" y elevara las proposiciones junto con el acta y la

propuesta que estime perlinente, que incluira en lodo caso la ponderacion de los criterios indicados en el presente

pliego, al érgano de conlralacion. En caso de apreciarse que alguna oferta es desproporcionada o anormal, con

arreglo a los criterios establecidos, se dara audiencia al contratista por un plazo de tres dias para que, de acuerdo con
{ el Arl. 152 TRLCSP, juslifique la valoracion de su oferta y precise las condiciones de la misma.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan

"T'\/ interpuesto, la documentacion que acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos

/ “.no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, la
Administracién no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los documentos justificativos de la garantia
provisional, en su caso, que se conservaran para su entrega a los interesados.

CAPITULO Il.- ESPECIFICACIONES PARA SU REALIZACION.

Articulo 22.- Competencias y fines.

Corresponde la supervision de las acciones ordenadas y la calificacién del régimen de actuacion, al Servicio de
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Qonsewacién de Edificios de la Subdireccion de Arquitectura de la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y
Licencias del Ayuntamiento de Granada, que actuara como departamento competente asignado.

Se atribuye la ejecucion de los trabajos ordenados a la Empresa construclora adjudicataria, que actuara como
promotor subsidiario en sustitucion del propietario incumplidor, en cualquier caso tutelada por los técnicos municipales
designados al efecto por la Concejalia de Urbanismo, por lo que, tal y como se especifica en los comentarios del art.
2.1.c) de la "Guia tecnica para la evaluacion y prevencién de los riesgos relativos 2 las obras de construccion”,
elaborada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para proporcionar criterios y recomendaciones que faciliten
la aplicacion del RD 1627/1997, en los casos en los que el promotor ejecute directamente con trabajadores de su
propia plantilla alguno o todos los trabajos que se realicen en la obra, dicho promotor adquiere a su vez la condicién de
contralista, y por tanto, asumira ambas obligaciones: de promotor y de contratista.

La Empresa constructora adjudicataria vendra obligada a designar a su costa y por su cuenta y cargo, tanto a la
Direccion Facullativa que dirija técnicamente los trabajos, conforme a las competencias profesionales establecidas en
la Ley de Ordenacién de la Edificacion, como al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion, en caso de
ser necesario de acuerdo con lo establecido en el RD 1627/1997 sobre condiciones minimas de seguridad en las obras
de conslruccion, o si asi se considera més adecuado por el departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.

El departamento compelente de la Concejalia de Urbanismo y los Servicios Técnicos del mismo, supervisaran los
nombramientos, la documentacion presentada, la ejecucion de los trabajos y la terminacion de las obras, de forma que
se ajusten en su contenido a las ordenes de ejecucion acordadas y a la legislacion vigente. Si a su juicio hubiera
alguna parte de ella mal gjecutada o no ajustada a las resoluciones administrativas, la Empresa adjudicataria estara
obligada a demolerla y volverla a ejecular cuantas veces sea preciso, no dandole eslos aumentos de trabajo derecho a
pedir indemnizacion de ningdn género.

La Empresa adjudicataria debera tener Servicio de Guardia permanente con el personal minimo necesario y el material
y utillaje que al caso se designe, para poder personarse y actuar en un liempo maximo de una hora desde el momento
del aviso. El Adjudicatario estara obligado, si asi lo ordenara la direccion técnica y/o el departamento compelente de la
Concejalia de Urbanismo por considerarse necesario para eliminar un peligro inminente para la seguridad publica, a
ejecular las obras fuera del horario laboral, incluso festivo y noctumo, seglin el caracter y urgencia de la actuacion a
desarrollar.

Cualquier intervencién que suponga madificacion o sustitucion de los elementos catalogados de los edificios afectados,
estando éstos sometidos a algun nivel de proteccion en el Planeamiento territorial, General o de desarrollo urbanistico

| aplicable durante el presente contralo, debera ser aulorizada previamente y documentada por la Direccion Facultativa,
y puesto en conocimiento del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.

| En los casos especificos de demoliciones, la Concejalia de Urbanismo se reserva el derecho de hacer conservar
cuantos elementos arquilecténicos singulares posea el edificio, para su posterior traslado al Almacén Municipal 6 local
destinado a tal efecto, hasta su recolocacion en la rehabilitacion del edificio. Esta operacion sera realizada por la

_ Empresa adjudicataria bajo las directrices del Director de Obra en coordinacion con el Departamento de la Concejalia
de Urbanismo, siéndole abonados los gaslos de transporte y/o almacenamiento a que hubiese lugar.

En todos los casos, las operaciones de reparacion tendran como fin restituir a sus condiciones originales el elemento
sobre el que se aclua, o bien devolver al inmueble las condiciones de seguridad, salubridad y ornato, segun los casos,
realizando los lrabajos que se indiquen para cada obra en la correspondiente orden de ejecucion acordada por
Decrelo de la Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias.

En caso de que el volumen de acluaciones impida a la adjudicalaria, con los medios que pone a disposicion del
contralo, acometer alguna acluacion considerada urgente, el Ayuntamiento podrd contratar con olras empresas la
realizacion de eslos trabajos de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Publico.

Articulo 23. - Metodologia de trabajo.

y 1. En Régimen Ordinario:

\._" |7 a) Con carécler Previo:

\Junzo con el acuerdo del 6rgano compelente de la Concejalia de Urbanismo sobre la aprobacion del inicio del
S expediente para actuar por el sistema de ejecucion subsidiaria o de acluacion urgente, se requerirad a la empresa
adjudicataria para que aporte la documentacion necesaria para la realizacion de los trabajos y la valoracion estimada
\ de los mismos, conforme a la Base de Precios incluida en el Anexo 1 de este Pliego.

A% En la notificacion a la empresa adjudicataria se aportaran por el departamento competente los datos de la intervencion,
consistentes en:
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Notificacion del acuerdo del drgano competente de la Concejalia de Urbanismo en el que se
describan las obras ordenadas, plazo previsto para inicio de la intervencion y duracion aproximada
de la misma, e informes técnicos y resoluciones que fueran precisas.

Datos de identificacién del propietario obligado y contactos. si fueren precisos.

Localizacion de la actuacion.

Circunstancias y observaciones a tener en cuenta durante la actuacién.

En un plazo no superior a diez dias habiles la empresa respondera aportando la documentacion técnica que para cada
caso se solicite, consistente como minimo en:

Proyecto de Demolicion o de Reparacion o, en lodo caso, Estudio y Valoracion, incluyendo en
cualquier caso la documentacion literal, gréfica y analitica precisa para la correcta definicion de los
trabajos a realizar, programa organizativo de la intervencion, plan cronologico de trabajo y
presupuesto aproximado de la intervencion en funcion de la Base de Precios incluida en el Anexo 1
de esle Pliego.

Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso Esludio Basico de Seguridad y Salud, donde se precisen
las normas aplicables a la obra.

Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la acluacién en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad, en funcion de su
propio sistema de ejecucion de la obra y del "Estudio de Evaluacion General de riesgos vy
planificacién de la actividad preventiva de la empresa” aprobado.

Nombramiento de Director de Obra, cuando sea preciso par la legislacion vigenle en fungion del tipo
de acluacion.

Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud para la ejecucion de la obra,

Acla de aprobacion del Plan de Seguridad, realizada por el Coordinador en materia de seguridad y
de salud en fase de ejecucion de la obra.

Una vez presentada la documentacion requerida se procedera a revisarla por el departamento competente de la
Concejalia de Urbanismo y, de ser conforme con lo ordenado y la legislacion de aplicacion, se procedera por dicho
departamento a tomar conocimiento de la misma, autorizando por Decreto de la Concejala Delegada de Urbanismo,
Obras y Licencias el inicio de las obras y aprobando la valoracion presentada en concepto de Liquidacion Provisional,
lo que serd notificado al obligado. Dicho importe podré liquidarse de forma provisional antes de la ejecucion, a reserva

/|

/‘J.'" b) Inicio:
Acordado el inicio y una vez recibida la notificacion por el propietario incumplidor, se procedera dar curso a los trabajos
como lo ordene la resolucion especifica del drgano competente de la Concejalia de Urbanismo y de acuerdo, en cada
caso, con el régimen especifico de la acluacion. Dicho inicio deberé constar en un Acta realizada al efecto y firmada
por el representante de la empresa adjudicataria, los Técnicos nombrados para la direccion facultativa de la obra, la
coordinacion de seguridad y salud, y el representante del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.
Para la identificacion de los trabajos se colocara un Cartel de obra, segln las especificaciones de este Pliego, que
quedara expuesto en lugar visible desde la fecha de la firma del Acta de inicio o replanteo.

I
I/

II.'I.’

|

/\

c¢) Ejecucion:

, de la liquidacion definitiva, cuando no se entienda que existe urgencia en el inicio de los trabajos.

Durante la ejecucion, la empresa adjudicataria llevara a cabo las obras con sujecion al proyecto, o documentacion
supletoria, y sus modificaciones autorizadas por el director de obra, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena
praclica constructiva y a las instrucciones del director de obra y/o del director de la ejecucion de la obra, supervisadas
por la Ceneejalia—de—Urbanismo Durante la realizacion de los trabajos la Empresa adjudicataria elaborara la
documentacién reglamentariamente exigible, que incluird la documentacién de seguimiento del control de calidad
realizado a lo largo de la obra.

Existira un Libro de Ordenes de cada obra que se ejecute, debiendo la Empresa adjudicataria firmar el enterado de
cada disposicion dictada por la Direccion Técnica y custodiar el mencionado libro por el Encargado a pie de obra.
“Igualmente cumplimentara todas aquellas notificaciones relalivas a la ejecucion de las obras que reciba por conducto

reglamentario.

Asimismo, quedara también custodiado por el Técnico o Encargado a pie de obra un Libro de Incidencias en el que,
una vez iniciados los trabajos, el Coordinador de Seguridad en fase de ejecucion realizara las anotaciones de las
incidencias y seguimiento oportunas, incluyendo, en su caso:

Medidas a adoptar sobre las instalaciones y edificaciones existentes que pudieran quedar afectadas
por la actuacion.
Cumplimiento o Justificante de: Alta en la Seguridad Social (TC1 TC2), Informe Medico de los
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Trabajadores, Formacién de los trabajadores sobre Seguridad y Salud, acreditacion de haber
recibido los Equipos de Proteccion Individual adecuados (EPIs).

— Controles realizados respecto a: vallado, sefalizacion y balizamiento, control de accesos,
condiciones de almacenamiento y acopios, medidas contra incendios,

Durante la ejecucion de la obra, por el Coordinador de Seguridad en fase de ejecucion se recopilara la documentacidn
que sea legalmente exigible o necesaria para garantizar la seguridad de la obra, incluyendo:

— Aviso Previo.

-~ Comunicacion de Apertura del Centro de Trabajo.

-~ Copia de las Hojas del Libro de Subcontratacion, cuando se produzcan.

—  Alta de instalacion eléclrica de la obra, en su caso.

— Alla de la Gria-Torre, en su caso.

~  Certificado de Instalacion de Andamios, en todos los casos en que fueran necesarios.

~ Cualquier otra documentacién exigida por las disposiciones legales vigentes en cada momento.

Cuando la duracion de los trabajos excediera de un mes, por la empresa adjudicataria podran presentarse las
Certificaciones parciales de obra y sus relaciones valoradas, para su supervision por el departamento competente de
la Concejalia de Urbanismo.

d) Finalizacion:

Una vez terminada la intervencion oficiada se procederd por la Empresa adjudicataria a presentar la siguiente
documentacion:

—  Documento de finalizacion de obra, si procede.

- Informe técnico de cumplimiento de las prescripciones manifestadas por la Direccion facultativa
duranle la ejecucion, donde se indiquen las modificaciones aprobadas, que ha sido necesario llevar a
cabo para garantizar la seguridad o salubridad publicas o, en su caso, la restauracion del orden
urbanistico infringido.

- Folografias descriptivas de la intervencién, que incluyan cada unidad de obra.

- Valoracion-liquidacién de los trabajos: Relacién Valorada y Certificacion Final.

— Copia de las hojas de anotaciones del Libro de Ordenes, Libro de Incidencias y Libro de
Subcontratacion.

~  Documento de seguimiento del control de calidad de la obra.

~  Certificado Final de Obra.

~  Documento de finalizacion de la Coordinacion de Seguridad y Salud, que incluirad la copia de la
documentacion recopilada en la fase de ejecucion.

—  Documento que acredite el destino y gestion de los residuos generados en las obras realizadas.

"Una vez presentada la documentacion requerida se procedera a revisarla por el departamento competente de la

\ Concejalia de Urbanismo vy, de ser conforme con la obra realizada y la legislacion de aplicacion, se procedera por el

organo competente de dicha Concejalia a tomar conocimiento de la misma, aprobando la valoracion presentada en
concepto de Liquidacion Definitiva, lo que sera notificado al obligado.

N

ée ordenara la actuacion mediante oficio sefalando el cardctler urgente de la intervencion, en el que se indicaran por la
Concejalia de Urbanismo, los datos citados para el caso de régimen ordinario, determinando fundamentalmente el
plazo de intervencion.

Inmediatamente la Empresa adjudicataria procedera al nombramiento de un Director de la Ejecucion de la Obra y a
adoptar las medidas cautelares necesarias apreciadas por dicha Direccion Técnica, para el preciso cumplimiento de lo
ordenado y salvaguarda de la seguridad y orden civico y urbano.

Atendida la urgencia, en el plazo minimo posible la empresa respondera con los datos y documentos que en su caso
fueran procedentes, de entre los senalados en el apartado anterior para el régimen ordinario, debiendo estarse en
estos supuestos al “Estudio de Evaluacidon General de riesgos y planificacion de la actividad preventiva de la empresa”
y a las especificaciones concrelas de la Direccion técnica y Coordinacion de seguridad y Salud.

3. En Régimen de Emergencia.

Sera comunicado a la Empresa a través de cualquiera de los medios disponibles, para su inmediata actuacion y puesta
a disposicion de los recursos necesarios para la alencion de las exigencias que al caso sean de rigor, debiendo
estarse en estos supuestos al "Estudio de Evaluacion General de riesgos y planificacion de la aclividad preventiva de
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'En lo referente a Seguridad y Salud en las obras se estara a todo lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

la empresa’, estimandose de aplicacion el art. 3.2 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos laborales.

En este régimen de actuacion las operaciones ordenadas y ejecutadas, se controlardn mediante “partes” y seran
facturadas por “administracion” justificadamente. En un plazo minimo que se establezca en cada caso la empresa
respondera con los datos que en su caso fueran procedenles y posibles, atendida la emergencia, de entre los
senalados en el apartado del régimen ordinario.

Articulo 24.- Partes de obras ejecutadas.

En los regimenes de urgencia y emergencia las acluaciones realizadas quedaradn documentadas fotograficamente a
los efeclos de su comprobacion y archivo, quedando constancia de todas las partidas y unidades de obra ejecutadas.
El contratista, ademas, debera entregar diariamente un “parte” de los tajos en que se esta trabajando, indicando el tipo
de obras que se estan ejecutando, su localizacion, los medios personales, maleriales y auxiliares, asi como maquinaria
empleada. Cuando el lajo permanezca sin variacion durante cierlo tiempo, podra ampliarse el periodo de redaccién del
parte, que se hard como minimo semanalmente, entregando el contratista un cuadro donde se especifiquen las
unidades de obras ejecutadas su ubicacion y variacion en su caso respecto al programa presentado.

En régimen ordinario, se entregara mensualmente un cuadro resumen en que se especifiquen las unidades de obras
gjecutadas, su ubicacion, su valoracion, graficos que permitan visualizar las inversiones realizadas y su desviacion
respeclo a la media y al programa presentado,

Articulo 25.- Senalizacion y balizamiento de las actuaciones.

Mientras dure la ejecucién de las actuaciones, se mantendra la sefalizacion y balizamiento indicadas en la Ordenanza
Municipal, sobre Sefalizacion y Balizamiento de las obras que se realicen en la via publica, asi como lo preceptuado
en el vigente Reglamenlo General de Circulacion y en las disposiciones vigentes aprobadas por Orden del Ministerio
de Obras Publicas, sobre senalizacion de obras en carreteras.

El adjudicatario debera disponer, en sus almacenes, de las suficienles vallas, y elemenlos de balizamiento, para poder
delimitar perfectamente, en cualquier circunstancia, la totalidad de los trabajos que tengan encomendados. Tanto las

' senales como la vigilancia de las mismas, seran de cuenta del adjudicatario, no siendo de abono los gastos que se

originen, salvo que en el presupuesto se desline alguna partida a este fin.

En cada tajo habra al menos en sitio visible desde la via pablica, un Cartel informativo, segin modelo y caracteristicas
que senala en el Anexo 2 de esle pliego.

En la identificacion del Contratista se indicara la razdn social, direccion y teléfono.

Articulo 26.- Cumplimiento Normativo.

Seran de aplicacion, en lo no dispuesto en el presente Pliego, normas eslablecidas en la Parte | y en los Documentos
Basicos del Codigo Técnico de la Edificacion y las demas disposiciones técnicas vigentes en materia de obligado
cumplimiento.

Para cualquier intervencion que suponga modificacion o sustitucion de los elementos de edificios afectados, estando
éstos sometidos a algun nivel de proteccion de los Catélogos aprobados y vigentes en cada momento, o relativo a
disposicion de elementos urbanos o de infraestructura, o de cualesquiera que entren en el ambito de aplicacion del
planeamiento aprobado, se estara a lo dispuesto en el Plan General de Ordenacion Urbana de Granada vigente, o en
planeamiento de desarrollo y sus respeclivas ordenanzas aplicable durante el presente contrato, dando conocimiento a
la Direccion Facultativa y al departamento compelente de la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias.

El régimen de recepcion de maleriales y o sistemas se regira en todo caso por los pliegos de recepcion oficiales
aprobados en vigor cuyo cumplimiento se verificara de acuerdo con el régimen de control de calidad que se siga en
cada caso, y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que debera regir este conlrato.

Articulo 27.- Seguridad y salud.

octubre, por el que se eslablecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y en la
Guia técnica para la evaluacién y prevencidn de los riesgos relativos a las obras de construccion, que proporciona
criterios y recomendaciones que pueden facilitar a las empresas y a los responsables de prevencion la interpretacion
técnica y aplicacion del citado Real Decrelo,

Una vez perfeccionado el contralo la Empresa adjudicataria presentara, en el plazo de un mes desde la notificacion de
la adjudicacién un “Estudio de Evaluacion General de riesgos y planificacion de la actividad preventiva de la empresa”
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respecto de las acluaciones urgentes y de emergencia, en los que, en aplicacion del RD1627/1997 y de la Ley 31/1995
de Prevencion de Riesgos Laborales, se establezcan las bases de evaluacidn y cantrol de los riesgos que fueren
previsibles, que sera informado por elllos Coordinadores de Seguridad con caracter previo a su toma de conocimiento
por el departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.

Para cada actuacion determinada que tenga cardcter de ordinaria se elaborara con el contenido necesario un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio o Esludio Bésico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho Plan se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas allernativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el citado Estudio o
Estudio Basico previamente presentado por la direccion facultativa.

El plan de seguridad y salud deber4 ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, aporlando el correspondiente Informe o Acta de aprobacién, que
se elevaré para su toma de conocimiento por la Concejalia de Urbanismo. Cuando no sea necesaria la designacion de
Coordinador, las funciones que se le alribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.

El adjudicatario debera limitar perfectamente el ambilo de las obras, cuando éstas comporten riesgo para las personas
o cosas, con los elementos de proteccion que sean necesarios, que se mantendran en todo momento en perfectas
condiciones de conservacion y sefalizacion, y proveer los puentes y pasarelas necesarios para el mantenimiento del
paso en aquellos lugares en que a deba quedar convenientemente expedito, asi mismo, debera aporar cuantas
medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de proteccion, de acuerdo con las Ordenanzas
municipales de aplicacion y disposiciones sobre seguridad y salud laboral y cuanlas dispongan en todo momento la
direccion facultativa y Coordinacién de Seguridad en fase de ejecucion.

La empresa adjudicalaria conlard especialmente con el nimero de vallas y balizas luminosas suficienles para
instalarlas en todos los lugares necesarios. Los defectos observados, tanto en ellos como en la via plblica, seran
objeto de la sancién correspondiente que senale el presente Pliego, y muy especialmente, los que sean consecuencia
de una deficiente sefalizacion noclurna, cuya sancién municipal no eximiré al adjudicatario de las responsabilidades
que cupiese en caso de accidente.

Articulo 28.- Control de calidad.

Tanto los maleriales como |a ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y |a propia obra terminada deberan ser de
la calidad exigida en el Contrato, y por las normas de la buena practica conslructiva, cumpliran las instrucciones de la
direccion Técnica y los servicios técnicos del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo y estaran
somelidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éstos dispongan.

La inspeccion y documentacion de la calidad de los materiales, de la ejecucion de las unidades de obra y de las obras
terminadas se realizara en las condiciones establecidas para ello por la Parte | del RD 314/2006 por el que se aprueba
el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). El director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, segin
sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcion en obra de los produclos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de
acuerdo con el articulo 7.2 del CTE;

\ b) control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3 del CTE; y

c) control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4 del CTE.

Elcoste del Control de Calidad de las obras se considerara incluido en el precio de las obras, considerdndose su
cuantia en el uno por ciento (1%) del importe de las cerdificaciones que se expidan.

Para la calidad de los materiales empleados en las obras, se estara a lo establecido en las normativa legal vigente en
cada momenlo en esla materia, tanto en el dambilo territorial espaiol (normativa UNE-EN, NTE, NBE, elc.), como en el
europeo (normas ISO, DITE, DIN, elc.) y en lo concemienle a calidad y Marcado CE al RD 1630/1992 sobre
disposiciones para |z libre circulacion de productos de construccion, modificado por el RD 1328/95, o la normativa legal
de aplicacion,

. Articulo 29.- Disminucion de molestias a los vecinos.

El contralista deberd atenerse a las instrucciones que reciba de la direccion facullativa de la intervencion en lo
referente al empleo de maquinaria y organizacion de los trabajos en orden a la disminucion en lo posible de molestias
a los vecinos, como ruidos, polvo, etc. A este efeclo, se exigira la ulilizacion de comprensores insonorizados, limitar el
horario o la utilizaciéon de determinada maquinaria por ruidos o vibraciones, y el riesgo de superficies polvorientas.

Los acopios y escombros se almacenaran en contenedores cerrados de forma que no obstruyan el trafico peatonal ni
de vehiculos, debidamente senalizados y acotados, y en lugares adecuados, que no afecten el drenaje ni dafen zonas
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de jardines, etc. En cualquier caso deberan de cumplir especiaimente lo indicade en la Ordenanza Municipal de
limpieza y en los casos en que sean necesarios la conlratacion de contenedores se realizara con empresas gesloras
de residuos.

Los escombros se retiraran con la frecuencia que se indique y en cualquier caso, deberan quedar tolalmente relirados
de la via publica, los viernes por la tarde, y las visperas de dias festivos.

Articulo 30.- Cortes de trafico y restricciones de aparcamiento,

Cuando sea necesario coriar el trafico de alguna calle o limitar el aparcamiento en alguna zona, previa conformidad de
la direccion facultativa y del Area de Trafico y Transportes del Ayuntamiento de Granada, se seguiran las instrucciones
que en cada caso se indiquen por la Policia l.ocal.

Si fuese necesario senalizar el desvio, se dispondran las sefiales necesarias para dirigir el trafico por el desvio. Estas
senales, asi como las correspondientes senales de tréfico, deberdn quedar colocadas a las 7:00 horas del dia a actuar.

Independientemente de lo anteriormente indicado, se deberd cumplir con la Ordenanza Reguladora de la Sefalizacion
y Balizamienlo de las obras que se realizan en la via pablica.

Articulo 31.- Ocupacién de la via publica con andamios contenedores y elementos auxiliares de obra.

La ocupacion de la via publica necesaria para la ejecucion de la obra se ajustara en todo caso a lo dispueslo en la
Ordenanza municipal reguladora de la instalacion y ocupacion de bienes de dominio pablico con vallas, andamios,
medios auxiliares de obras y contenedores en el Municipio de Granada, incluyéndose en la liquidacion final de la
acluacion cuantos gaslos se generen por este molivo.

Articulo 32.- Actuaciones por administracion y precios contradictorios.

Cuando por las caracteristicas de alguna obra no sea posible ajustarse a los precios unilarios indicados en la Base de
Precios del Anexo 1 de esle Pliego, se acordara el Precio Conlradictoriamente a los precios unitarios previstos en el
correspondiente Cuadro de Precios del Proyecto.

La ejecucion de la acluacion “por administracion” debera ser expresamente ordenada por el director técnico, con el
visto bueno del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo, sin el cual no podran ejecutarse.

Toda obra ejecutada por Administracién debera quedar reflejada diariamente en un parie con la relacién completa de
todos los medios personales y materiales ulilizados que deberd ser conformada por el Jefe de Obra de la empresa
adjudicataria y entregada en un plazo de 24 horas al departamento competente de la Concejalia de Urbanismo para su
conocimiento y aprobacion,

Articulo 33.- Actuaciones especiales.
Son aquellas actuaciones que se llevaran a cabo en:

- Horas noclurnas o de madrugada, para evilar allercados de orden plblico o por seguridad
ciudadana.

-~ Cuando es necesaria la intervencion policial por la obstruccion de los interesados.

— Cuando sean realizadas en zonas de dificil o nulo acceso rodado o que suponga la colocacién de
contenedores a una distancia mayor de 50 m. del tajo, o se necesite mano de obra muy
especializada distinta de la habitual en la construccion.

Articulo 34.- Subcontratistas.

El contratista podra subcontratar parte de los capitulos prescritos a otras entidades, con sujecién, en su caso, a lo

eslipulado en este Pliego, la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Seclor de la Construccion y el RD

-—1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006, y sin perjuicio de sus obligaciones como Entidad principal y tnica
contralada del trabajo descrito.

El adjudicatario, con caracler previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador auténomo de parle de la
obra que tenga contratada, debera obtener un Libro de Subcontratacion habilitado que se ajuste al modelo oficial y
. debera ponerlo en conocimiento del Coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de
las diferentes empresas incluidas en el ambilo de ejecucion de la obra que figuren relacionados en el Libro de
Subcontratacion.

Con caracter general, el régimen de la subcontratacion sera el siguiente:
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JLa Direccion facultativa de la obra podra adoptar soluciones alternativas que se aparten parcialmente de las dictadas

a. El contratista adjudicatario podré contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores
autonomos la ejecucion de los trabajos con el visto bueno expreso de la Direccion facultativa de las
obras y previo conacimiento del Coordinador de Seguridad y de la Concejalia de Urbanismo a través
de su departamento competente.

b. El primer subcontratista solo podra subcontratar la ejecucion de los trabajos que tengan contratados,
con la aulorizacién expresa y previa del contratista principal, de la Direccién facultativa y del
Coordinador de Seguridad, previo conocimiento del departamento competente de la Concejalia de
Urbanismo, debiendo figurar las autorizaciones correspondientes en el Libro de Subcontratistas.

c. El segundo subcontratista no podréd subcontratar los trabajos que hubiera contratado con otro
subcontratista o trabajador autonomo.

d. El trabajador auténomo no podra subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas
subcontratistas ni a olros trabajadores auténomos.

e. Asimismo, tampoco podran subcontratar los subcontratistas, cuya arganizacion productiva puesta en
uso en la obra consista fundamentalmente en la aportacion de mano de obra, entendiéndose por tal
la que para la realizacion de la actividad contratada no utiliza mas equipos de trabajo propios que las
herramientas manuales, incluidas las motorizadas portatiles, aunque cuenten con el apoyo de otros
equipos de trabajo distintos de los sefialados, siempre que éslos perlenezcan a otras empresas,
contratistas o subconlratistas, de la obra.

No obstante lo dispueslo anteriormente, cuando en casos debidamente justificados, por exigencias de especializacion
de los trabajos, complicaciones técnicas de la produccion o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan
atravesar los agentes que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la direccion facultativa, la contratacion de
alguna parte de la obra con lerceros, excepcionalmente se podra extender la subcontratacion establecida en el
apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar expresamente por la direccion facultativa su
aprobacion previa y la causa o causas molivadoras de la misma en el Libro de Subcontratacion y sea autorizado por la
Concejalia de Urbanismo a traves del departamento compelente..

La responsabilidad de la empresa adjudicataria sobre los lrabajos subcontratados sera plena, por lo que no se admitira
traspaso, delegacion de competencia o responsabilidad sobre ninguna de las posibles empresas o personas
subcontratadas, aunque si podré exigir, a propuesta de la Direccién lécnica, a aquéllas la expulsion de determinado
subcontratisla, o la revision de su conlrato, si se observase que la actuacion del mismo fuera perjudicial para llevar a
buen fin la ejecucion de los lrabajos.

Articulo 35.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de obra.

El Constructor podra requerir a la direccion facultativa de la obra, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para
la correcta interpretacion y ejecucion de lo ordenado.

Cuando se trale de aclarar, interpretar o modificar preceplos o indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran por escrito al Constructor, haciendo referencia a ellas en el Libro de
Ordenes, eslando ésle obligado a su vez a suscribir con su firma el enterado.

Cualquier reclamacion, que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oporiuno hacer el Constructor,
habra de dirigifla dentro del plazo de tres dias, a quién la hubiere diclado, poniendolas en conocimiento del
departamento competente de la Concejalia de Urbanismo.

en las ordenes de ejecucion, previo conocimiento del departamento competente de la Concejalia de Urbanismo,
siempre que se justifique que el resultado final cumple las exigencias del acuerdo adoptado por el 6rgano competente
municipal, porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes para dar las garantias suficientes de seguridad o
salubridad publica, o en su caso de restauracion del orden urbanistico infringido.

Cuando el Director facullativo de la obra considere necesaria una modificacion de lo previsto en proyecto u orden de
ejecucion, para realizarlas recabara la autorizacion del departamento compelente de la Concejalia de Urbanismo,
debiendo reflejarlas en una propuesta técnica motivada, donde figurard el importe de los gastos complementarios
precisos de dicha modificacion asi como la descripcion basica de las obras a realizar. El departamento competente
emitird informe respecto a la aprobacion o né de las reformas en el plazo de 3 dias, procediendo a acordar por el
agrgano competente de la Concejalia de Urbanismo, en su caso, nueva liquidacion provisional mediante resolucion
ymotivada, que sera de nuevo notificada al obligado.

No obslante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éslas no representen un
incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del Presupueslo de Ejecucion Malerial de la liquidacion
provisional. En estos casos la molivacion lécnica se reflejard en el informe final de obra.

Cuando la tramitacion de un madificado exija la suspension lemporal, parcial o total de la ejecucion de las obras y ello
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ocasione graves perjuicios para el interés publico, el departamento compelente de la Concejalia de Urbanismo, podra
acordar que continiien provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la
direccion facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el 20% del precio primitivo del Presupuesto de
Ejecucion Material de la liquidacion provisional, reflejando la motivacion técnica en el informe final de obra.

Articulo 36.- Personal y Equipos para las actuaciones del presente Pliego.
El contratista dispondra de un equipo adscrito a las obras del presente Pliego y que estara compuesto al menos por:
A) Oficina, Almacén y Retén de personal y maquinaria:

—~  Una Oficina en la ciudad de Granada o area metropolitana con teléfono permanente durante las 24
horas del dia.

—  Un almacén en la ciudad de Granada o area metropolitana con capacidad suficiente para el
almacenamiento de enseres retirados de la via pablica.

-~ Retén de personal y maquinaria para hacer frente sin demora a las situaciones de Emergencia en las
horas no incluidas en jornada laboral. Este retén actuara de oficio o a requerimiento de Autoridad
Municipal, Policia Local o Bomberos, dando cuenta el primer dia laborable a los Servicios Técnicos
Municipales, caso de no haber podido canlaclar telefonicamenle con los mismos.

-~ Un teléfono para urgencias y a disposicion permanente de la Policia Local y Bomberos.

B) El personal dedicado exclusivamente a las obras del presente Pliego estara compuesto al menos por:
- 1 Técnico en prevencién de riesgos laborales.

1 Técnico Titulado Superior o Medio, camo apoyo a la Direccion facultativa.

1 Encargado.

Personal suficiente para realizar las 6rdenes de trabajo emitidas.

I

Articulo 37.- Modelo organizativo.

‘En el plazo de un mes desde la notificacion de la adjudicacion del contrato, el Contratista presentara al Ayuntamiento
/Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil en cuantia suficienle para las obras y acluaciones a realizar. Asi mismo
/ presentara a la Concejalia de Urbanismo la relacion del personal destinado a las actuaciones que se regulan en este
/" Pliego y los datos identificativos de Oficina y Almacenes.

/
/ Articulo 38.- Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso.
[ / La empresa adjudicataria respondera frente a los propielarios, de los siguientes dafnos maleriales ocasionados en el
/ edificio debido a la actuacion realizada y conlados desde la fecha del Cerificado Final de Obra:

a) Durante 10 afnos, de los dafos maleriales causados en el edificio por vicios o defeclos que afeclen a la
/ cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
S comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

/ \ b) Durante 3 anos, de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos © de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad,
salubridad y estanqueidad en el ambienle interior del edificio y otros aspeclos funcionales de los elementos
conslruclivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfaclorio del edificio.

c) Durante 1 afo, de los danos malteriales por vicios o defectos de ejecucion que afeclen a elementos de
terminacion o acabado de las obras.

La empresa adjudicataria respondera, igualmente, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al Jefe de Obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan. Cuando subcontrate con otras
personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente
——responsable de los danos materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere
/ Mugar. Asimismo, respondera directamente de los dahos materiales causados en el edificio por las deficiencias de los
praductos de construccion adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El Director de Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra que suscriban el Certificado Final de Obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en la obra, si se prueba que
aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafo.

En ningun caso la empresa adjudicataria podra contratar directamente con el propietario las obras ordenadas.
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Articulo 39.- Precios.

La retribucion de la empresa adjudicalaria consistira en un precio cierto, que debera expresarse en euros, para cada
una de las actuaciones que se realicen. El precio del presupuesto de ejecucion material que figure en el “Cuadro de
Precios” del Proyecto o Estudio y Valoracién presentado por la empresa adjudicataria para cada caso, debera
formularse en términos de “precios descompuestos” referidos a las unidades de obra previstas a ejecutar.

El departamento competente de la Concejalia de Urbanismo cuidara de que el precio sea adecuado para el efectivo
cumplimiento de las obras, alendiendo a la Base de Precios del Anexo 1 de este Pliego, aumentado por los porcetajes
determinados en este Pliego.

El importe de los gastos, dafios y perjuicios se exigira al obligado conforme a lo dispuesto en la Ley 301992 de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiente Administrativo Comuin y su modificacién
aprobada mediante la Ley 4/1999. Dicho importe podra liquidarse de forma provisional y realizarse anles de la
ejecucion, a reserva de la liquidacion definitiva.

Articulo 40.- Revisiéon de Precios

La Base de Precios y valoraciones que se acompanan a este Pliego seran objeto de una aclualizacion cada ano, a
partir del 1 de enero de 2014, siendo los precios fijados mediante dicha actualizacion inalterables durante todo el afio,
no produciéndose por tanto, revisiones de precios complementarias.

Para la actualizacion de los precios, se ulilizara como indice de referencia el indice de Precios al Consumo (IPC)
General elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica.

Los precios aprobados por la liquidacion provisional de cada actuacion serdn inallerables durante la ejecucion de la
misma, salvo que por causas justificadas trascurra un ano desde el inicio de las obras, en cuyo caso se actualizaran
con los indices de referencia para el afio en curso las Certificaciones que excedan del afo.

A efectos de la actualizacion de aquellos precios contradictorios que sea procedente incorporar al Cuadro de Precios
original proyectado, deberan ser confeccionados por los costes vigentes en la misma fecha de licitacion que sirvio para
la adjudicacion del contrato, estando afeclados de iguales porcentajes de actualizacion que los incluides en la referida
Base de Precios.

Articulo 41.- Procedimiento de abono.
Para la realizacion de los trabajos objeto del presente Pliego, salvo en supuestos de emergencia en que podra tratarse
de orden verbal posteriormente documentada, es precepliva la emision de la correspondiente Resolucion del érgano

administralivo competente ordenando las obras correspondientes.

En las acluaciones ordinarias se elaborara, con caracter preferente un presupuesto previo de las obras a realizar,
aplicando a la medicién de las unidades de obra la Base de Precios de este Pliego, incluyendo los gastos ocasionados

\ como consecuencia de la ocupacion, en su caso, de la via plblica con elementos auxiliares de obra.

\ Para los precios de unidades de obra, asi camo de los materiales o de la mano de obra de trabajos que no figuren
‘'entre la Base de Precios del Anexo 1, se fijaran “precios contradictorios” entre la direccién facultativa y el contratista,

" ~que los presentard descompuestos, necesitando el visto bueno del departamento competente del la Concejalia de

Urbanismo. Sera condicién necesaria la presentacion y la aprobacion de eslos precios antes de proceder a la
ejecucion de las unidades de obra a que correspondan.

La Direccién técnica elaborara mensualmente, junto con el representante de la empresa adjudicataria, la medicién de
las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior y con ella redactara |a correspondiente Relacion
Valorada “a origen”, tomando como base los Cuadros de Precios del proyeclo o valoracién aulorizada y/o los Precios
Contradictorios aprobados.

El resultado de la valoracion, obtenido de la forma expresada en el parrafo anterior, vendra afectado por los siguientes

\r\ coeficientes:

—  Cosles Indirectos (6%), solo en el caso de obras cuyo Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) sea
inferior a 30.000 €, en concepto de mano de obra indirecta, medios auxiliares indirectos,
instalaciones y construcciones a pie de abra, personal técnico y administrativo, cartel de obra, gastos
derivados de prevencion de seguridad y salud, elc. Las acluaciones urgentes municipales no
incluiran este porcentaje (relacién detallada en el Anexo 6).

— Gastos Generales y Beneficio Industrial, (14% y 6% respectivamenle), en conceplo de gastos
financieros, tasas e impuestos, gaslos derivados del contralo, carteles, ensayos y control de calidad,
policia y vigilancia, permisos de instalaciones, boletines, seguros, mantenimiento y conservacion,
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direccion y jefes de obra, personal de oficinas, amorizacién de locales y equipos, consumos
corrientes y gastos fiscales (relacion delallada en el Anexo 6).

—~  Baja de adjudicacion, ofertada por la Empresa en la licitacién del contrato.

—  Coeficiente de actualizacion de precios, en caso de ser de aplicacion.

—  Honorarios técnicos por redaccién de Proyecto o Estudio y Valoracién, y por Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

—  Honorarios téenicos por Direccién de obra y Coordinacion de Seguridad

—  Ellmpuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de la obra.

— Liquidaciones generadas como consecuencia de la ccupacién, en su caso, de la via publica con
elementos auxiliares de obra

En el Anexo 4 se relacionan los Honorarios maximos a aplicar para las distintas actuaciones.

Dado el caracler de las obras que rige el presente Pliego, no seran objelo de Cerlificacion a cuenta los maleriales
acopiados en obra, salvo casos de excepcional justificacion, y siempre que el departamento competente de la
Concejalia de Urbanismo, estime procedente su trémite y se aprecie contar con suficientes garantias para hacerlo.

Una vez terminadas las obras se procederd, por |la Direccion técnica, a realizar una medicion del conjunto, a cuya
operacion debera asistir el adjudicatario. Con los datos obtenidos se hard la liquidacion definitiva, a cuyo fin se
extendera una Relacion Valorada "a origen” que serviré de base a la Certificacion final.

Realizada la actuacion, la liquidacion de los trabajos realizados por administracion que realmente se hubiesen
presentado en los supuestos de urgencia o emergencia, se cerlificaran segln los precios unitarios aprobados seaun la
Base de Precios anexa a este Pliego.

Articulo 42.- Certificacion de las obras.

El abono de la obra ejecutada se efectuard mediante la expedicion por la Direccion técnica de Certificaciones con
 periodicidad mensual, teniendo su abono en todo caso, cardcter de "a buena cuenta”, por lo que la expedicion de una
Certificacion no supondra la aceplacion definitiva de la obra ejecutada (se adjunta en el Anexo 3 un modelo de
Certificacion).

La empresa adjudicataria emitira del dia uno al décimo de cada mes, las mediciones y relacion valorada afectada por
los coeficientes arriba indicados, correspondiente a los trabajos del mes anterior, al objeto de que por el departamento
compelente de la Concejalia de Urbanismo pueda examinarla y dar el visado de conformidad, o hacer en caso
contrario las observaciones que considere oportunas.

En caso de conformidad con las mediciones y la relacion valorada, los Servicios técnicos de la Concejalia de
Urbanismo conformaran o visaran la Certificacion correspondiente expedida por la Direccion Técnica de las obras. De
no exislir conformidad podra extender la Certificacion por una cantidad nula, o la reducida hasta la cifra en acuerdo, a
juicio de la Direccion Técnica ylo departamento competente de la Concejalia de Urbanismo Tanto los plazos
establecidos en el presente articulo, como el procedimiento a seguir, podran modificarse en cada caso por la
Concejalia de Urbanismo, mediante escrilo dirigido al adjudicatario.

Los precios para las obras del presente Pliego son los que figuran en el Anexo 1 de este Pliego, y son los que se
aplicaran para la confeccion de la valoracion de la ejecucion material, afectados por la baja realizada por el Contratista.

Se ha considerado el criterio de establecer un aumento porcentual del 5% en concepto de “coeficiente de
compensacion”, para aquellas obras cuyo presupuesto de ejecucion material (PEM) no exceda de 3.000 €, debido a la
desproporcion entre costes directos e indirectos (a excepcion de las actuaciones municipales urgenles).

Las “acluaciones especiales” recogidas en este pliego tendran un incremento de:

- Actuaciones en festivos o en horario noctumo: (de las 22 horas de la tarde a las 8 horas de la
manana), suplemento del 50% en mano de obra y del 25% en maquinaria.

—~ Acluaciones demoradas por obstruccion del inleresado. Se faclurara por administracion el costo de
la puesla a disposicion de personal y maquinaria aportados para efectuar la actuacion, por el periodo
de demora que se produzca.

- Actuaciones de especial dificultad o dificil 0 nulo acceso rodado, se podra incrementar en un 6% en
concepto de cosles indirectos, derivados del trasporte de los materiales a la obra y de la retirada de
materiales y evacuacion de escombros, o por la adopcién de medidas especiales de sequridad,
senalizacion, instalaciones, etc.

- La valoracion de la Ejecucion por Contrata, se obtendra incrementando esos precios en un 20% en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y a la cantidad resultante el IVA
correspondiente.
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En el caso en que la empresa adjudicataria al ir a iniciar las obras éstas se hubieran realizado por el obligado, con
posterioridad al acuerdo municipal del inicio de la ejecucion subsidiaria, por el adjudicatario se podra Cerificar, en
conceplo de “gaslos, dafios y perjuicios”, siempre que se hubiera aportado la documentacion justificativa
correspondiente, lo referente a:

-~ En concepto de estudio y gestion del encargo: 200 €.

- En concepto de elaboracion del Plan de Seguridad: 120 €

- El coste de honorarios de elaboracion y visado de Proyecto o en su caso Estudio y Valoracion.

- El coste de honorarios de elaboracion y visado de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

- Los gastos de visado en el Colegio Profesional para nombramiento de Direccion de Obra o
Coordinacion de Seguridad.

En el caso anterior, la documentacion justificativa de los "gastos”, de la que se requiera su abono por la empresa
adjudicalaria, debera estar presentada en el Registro general de la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y
Licencias de Urbanismo con anterioridad a la fecha de entrada en Registro de la comunicacion por el ebligado de la
finalizacion de los trabajos a él notificados, o de que en informe técnico municipal se haya dado el conforme a la
lerminacion de las obras.

CAPITULO lIl.- REGIMEN SANCIONADOR Y SEGUROS.
Articulo 43.- Procedimiento.

Todas las sanciones a las que se haga acreedor el Conltratista por anomalias en la preslacion del Servicio, serdan
comunicadas a la Delegacion correspondiente por el departamento compelente, o a instancia de la Direccién técnica vy
Coordinacion de Seguridad, en su caso, o de los Servicios Técnicos de la Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y
Licencias, como consecuencia de la visila a la terminacion de las obras.

Dicha sancion sera ejecutiva, salvo que no sea confirmada por la indicada Delegacion, ante la que podra recurrir el
Contratista, en escrito firmado por su representante legal, en un plazo no superior a diez dias habiles desde que le
haya sido nolificada por la cerificacion correspondiente. El importe de la sancion serd descontando en la primera
ceriificacion que se redacle.

Articulo 44.- Tipo de infracciones Sancionables y Cuantias.
Se considerara como:

A) infraccian leve:

a) No manlener |la sefalizacion, balizamiento o medidas de proleccion necesarias.
b) Originar innecesarias molestias al vecindario.
¢) No relirar los escombros o maleriales sobrantes en el plazo debido, los acopios indebidos, o realizar
los trabajos sin la limpieza aconsgjable.
\ d) La no realizacion de una obra en el plazo ordenado para su comienzo.
W\ e) Elincumplimiento de los plazos parciales o lotales de las obras conltratadas,
\ f)  Utilizacion de vehiculos no autorizados o en mal estado de conservacion exterior.
g) Personal que durante su jornada laboral no lleve la identificacion y uniformidad exigido.
h) La ejecucion de forma incorrecta de una obra o parte de ella por no alender las indicaciones de la
direccion facultativa.

B) Infraccién grave:

a) Desacato a las drdenes de la Direccion y/o Coordinacian de seguridad.
b) Laacumulacién, a lo largo de un trimestre, de un nimero de infracciones leves, superior a diez.
c) Utilizar personal sin los requisitos exigible por la Legislacion laboral vigente.

C) Infraccién muy grave:

a) Elabandono de la obra de uno a diez dias.
b) La acumulacién de tres infracciones graves en un trimestre.

D) Sanciones:
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Se estableceran con el siguiente baremo:

—  Sancién por infraccion leve: entre 60 y 120 €
—  Sancion por infraccion grave: entre 120 y 600 €
—  Sancién por infraccion muy grave: entre 600 y 6000 €

La reiteracion de infracciones muy graves en el periodo de un afo o el abandono del servicio por parte del Contratista
por mas de 10 dias conseculivos, sin causa justificada, seran motivo de resolucion del Contrato.

Articulo 45.- Seguros
El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se indican a continuacion:

1.- Sujeto a las deméas condiciones de esta clausula y sin perjuicio de su responsabilidad bajo el Contrato que vincula a
ambas partes, y sin que este apartado limite la misma, el Contratista suscribira y mantendra vigente por su cuenta y a
su cargo en todo momento durante todo el plazo del Contrato, con aseguradoras de reconocido prestigio y con
autorizacion para operar en territorio Espanol y en términos y condiciones de coberiura a satisfaccion de la Concejalia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, los seguros descritos a conlinuacion, entendiéndose que los montos de
los mismos nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que el mantenimiento de tales
contratos de sequro no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecidas en este Contrato.

a) Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir las reclamaciones por danos materiales y/o personales
y sus consecuencias ocasionadas a terceros, como resullado o en relacion con la obra objeto del Contrato.

La poliza incluira, entre otras, las garantias de responsabilidad civil de explotacion, responsabilidad civil patronal,
responsabilidad civil cruzada (incluyendo tanto dafos personales como dafios materiales) y de subcontratistas.
También debera incluir la responsabilidad civil subsidiaria de vehiculos a motor, la defensa y fianzas, asi como la
responsabilidad civil por actuaciones profesionales de los técnicos siempre que estén en plantilla y/o relacion de
dependencia laboral con el Asegurado. Asimismo, deberd también incluir la responsabilidad por asociacion temporal
-de empresas en aquellos casos en los que el Conltratista tenga la condicion de UTE.

El limite de indemnizacion sera como minimo de 300.000 Euros por victima en todas las garantias. Asimismo la suma
asegurada por siniestro se eslablece de la siguiente forma:

Valor de Obra Limite de indemnizacion
Hasta 600.000 € 1.200.000 €
Hasta 1.500.000 € 1.800.000 €
Hasta 3.000.000 € 2.000.000 €
Mas de 3.000.000 € | 3.000.000 €

Asimismo, esta Pdliza cubrira la responsabilidad Civil post-trabajos con un minimo de 12 meses y la responsabilidad
civil por contaminacion accidental y repentina. Exclusivamente en estas dos coberturas, se admitird que la suma
asegurada se establezca por siniesiro y ano.

Se incluira expresamente en la poliza de responsabilidad civii mencién a que ostenlaran la condicion de asegurados
los contratistas , subcontratistas, Administracion y organismos dependientes de ella , Direccion y Proyecto de obras | y
toda persona que intervenga en la ejecucion de las obras, renunciando el Asegurador a los derechos de subrogacion o
accion que pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados anteriormente a causa de cualquier accidente
cubierto por la pdliza que haya dado lugar a una reclamacion

En el Anexo § adjunto se incluye modelo de certificado acreditativo de la disponibilidad de poliza de seguro de
responsabilidad civil y que debera ser remitido a la Concejalia de Urbanismo debidamente cumplimentado por la
Entidad Aseguradora, junto con la péliza y el correspondiente recibo de estar al corriente de pago.

No se aceptaran franquicias ni exclusiones que, en la practlica, dejen sin efecto total o parcialmente el propésito de la
cobertura que se salicita.

b) Seguro de Accidentes y/o Vida de Convenio para lodo el personal propio conforme sea legalmente exigible
durante la vigencia del Conlrato.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulacion de Vehiculos y Maquinaria, conforme
los limites y condiciones exigidos por la Legislacion en vigor, durante la vigencia del Contrato.

d) Seguro de danos a la propia obra, para cubrir toda pérdida o dafio de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccion, asl como la que se ocasione en esla etapa o posleriores como consecuencia de la
ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimienlo a las obligaciones estipuladas
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en el contrato de obras.

a. Las coberturas basicas, seran a litulo enunciativo pero no limitativo:
- Incendio, rayo o explosion
- Riesgos de la naturaleza
- Robo y expoliacion
- Huelga, motin, conmocion civil y aclos politicos sociales
- Danos por error de disefo
- Mantenimiento Amplio: 12 meses

b. Garantias y clausulas adicionales:

— Gastos de remocion y retirada de escombros, incluso demalicion, salvamento, medidas de
extincion y limpieza.

- Gaslos de aceleracién, entendiendo por tales horas extras y gastos extraordinarios en que se
incurra razonablemente para acelerar la reparacion, después de un siniestro.

- Actos de terrorismo

-~ Seincluirad la cobertura de dafos a bienes preexistentes

- Planos y documentos

-  Almacenes, acopios, campamenlos y transitos terrestres con ambito nacional

— Inclusiobn como Asegurado y Beneficiario del Ayuntamiento de Granada y cualquier
administracion u organismo que de €l dependa, asi como cualquiera de los técnicos
empleados por ellos en el desempenio de sus funciones con respeclo a la obra asegurada.

— Renuncia a subrogacion frente a los asegurados

c. Periodo del seguro: Coincidira con la duracion de la obra, desde su inicio con la firma del Acta de
inicio o replanteo hasla la fecha de finalizacién, asi como el periodo indicado de mantenimiento
amplio.

d. No se aceptaran franquicias ni exclusiones que, en la praclica, dejen sin efecto total o parcialmente
el propdsito de la cobertura que se solicita.

e. El capital asegurado de la obra objelo de seguro debera coincidir con el valor total asignado en el
contrato de obra.

f. Este seguro de danos a la propia obra sélo se suscribird en aquellos casos que la naturaleza de la
obra asi lo requiera.

e) Cualquier otro seguro de contralacion obligatoria, conforme la Legislacién en vigor durante la vigencia del
Contralo.

Con independencia de los seguros anteriores, el Contratista, podra suscribir cuantas pélizas complementarias estime
necesario para la total cobertura de sus inlereses y responsabilidades segun este Contrato

2.- El Contratista requerird a sus Subcontralislas la contratacion y mantenimiento de los seguros obligatorios, asi coma
el de un seguro de responsabilidad civil que contemple las siguientes coberturas: responsabilidad civil de explotacion,
responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil cruzada (incluyendo dafos materiales y dafos personales),
responsabilidad civil post-trabajos de 12 meses, responsabilidad civil de subcontratistas, asi como responsabilidad civil
subsidiaria de vehiculos a motor y responsabilidad civil por contaminacién accidental y repentina, con una suma
asegurada minima de 600.000€ por siniestro (excepto posi-lrabajos y contaminacion accidental y repentina que sera
por siniestro y afio) y un sublimite por victima no inferior a 150.000€ en todas las garantias, durante el tiempo que
eslos presten y/o provean sus servicios ylo equipos al CONTRATISTA, solicitandoles la presentacion de los
correspondientes cerificados y polizas de seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

3.- Antes de iniciar los trabajos, el Contratista proveerd a la Concejalia de Urbanismo un certificado del seguro
requerido en las subclausula 1.b) anterior y constancia fehaciente, emitida por la aseguradora, del page de la prima.
Este control seguird vigente durante toda la vigencia del Contralo. La falta del certificado anterior facultara a la
‘\Dncejalia de Urbanismo para resolver el Contrato por causa imputable al Contralista.

4.- El Contratista no podra solicitar ante su aseguradora, la anulacion, modificacion o enmienda de las pélizas que
contrate, sin el previo consentimiento escrilo de la Concejalia de Urbanismo.

6.- La Concejalia de Urbanismo podra solicitar el cambio de aseguradara cuando la misma no merezea confianza en
virtud de situaciones econémicas y/o financieras sobrevivientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.
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8.- El Contratista queda obligado a informar a la Concejalia de Urbanismo durante la ejecucion del Contralo, de
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguro descritos en las subclausulas anteriores, asl
como de cualquier modificacion que pudiera suponer un incumplimiento de lo eslablecido en dichas clausulas,
prestandose a colaborar con los empleados, agentes o representantes de la Concejalia de Urbanismo o personas
autorizadas por esla.

9.- El cumplimiento de lo indicado en las subclausulas anteriores no eximira ni limitara al Contratista de sus
responsabilidades de acuerdo con las demas clausulas del Contrato.

Articulo 46.- Disposiciones finales.

En todo lo no especificado en el presente Pliego, seran de obligado cumplimiento las disposiciones recogidas en los
siguientes documentos:

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de |las Administraciones Publicas.

-~ Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.

—~  Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de Obras del Estado.

- Pliego de condiciones Generales y Parliculares de la Edificacian.

- Ley 38/99, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacian.

— Ley 4/1999, de 13 de enero, de mediflicacion de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

— RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

~—  Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.

-~ Ley 32/20086, de 18 de oclubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidn.
— Real Decreto 1109/2007, de 24 de agoslo, por el que se desarrolla la Ley 32/20086.

— RD 314/2006 por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.

Granada, a 16 de enero de 2013

7
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ANEXO 1
BASE DE PRECIOS
Precios Urbanismo_2013.bec3

(Se adjunta en soporte informatico, CD, en posesion del adjudicatario)
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ANEXO 2
EJEMPLO DE CARTEL INFORMATIVO DE OBRA
DIMENSIONES: 120 x 80 cm.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS

EXPTE. 3.457/05
ACTUACIONES DE EJECUCION SUBSIDIARIA
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

SITUACION: C/ ALCAZABA ALTA n° 37
DIRECCION DE OBRA: FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COORD. DE SEGURIDAD: PEDRO PEREZ FERNANDEZ

PRESUPUESTO: 123.456,00 €
CONTRATISTA: DEMOLICIONES S.A. C! Carrera n® 1 Granada
PLAZO EJECUCION: 2 Meses
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ANEXO 3: MODELO DE CERTIFICACION

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO. OBRAS Y LICENCIAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Denominacion: EXPTE. N°: 000/00
EJECUCION SUBSIDIARIA DE Ordenada por Decreto de: 00/00/00 (poner
fecha)

Baja formulada: 0,00 %
Conlratista: CONSTRUCTORA

Cerlificacion n®; Numero Certificacion Mes de: Mes-2013
Primitivo € |enasssadespaasessmande s,
PRESUPUESTOS | Adjcional € el a8 mimaia OB s
APROBADOS
Debieron comenzar en: ......ccoevevvvveennn.n,
TOTAL & Debieron terminaren: .......... ...

1 TR s R e e B A R P RS AP ke eoeetll 3 11~ oy (e i (=Y |- W ®) ] =

CERTIFICA: Que el volumen de obra ejecutada en el expresado mes determina por aplicacion de los precios unitarios contratados,
las valoraciones siguientes:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INPORTE DE LAS ORRAS
INICIAL ADJUDICACION Ejecutadas en el mes | Ejecutadas en meses
de la fecha anteriores

0,00 € 0,00 € 0,00¢€ 0,00€ 0,00€

Que faltan ejecutar

Importe de esla Certificacion... ........oecevrveiceicerciniiannns
Baja resultante. .. O 45555403 550w e b o e AR e
Importe a librar ..
Honaorarios de Proyecto y Estudio de Seguridad
Honorarios de Estudio de Seguridad..........................
Honorarios de Direccion...
Honorarios de Coordinacion de Segurldad ....................
A deducir certificacion anterior ...
TOTAL CERTIFICACION N® ..o,
21% IVA... sees ey

Liquido que se acredita al Contratista .........................

L T o T T o T TR o Y T o O o O T 0

™m

Asciende la cantidad que hay que abonar al contratista por la presente certificacion, a ESCRIBIR CANTIDAD EN LETRA euros, IVA
incluido.

Y para que conste y surla efectos en la Intervencion del Ayuntamiento de Granada, expido la presente Cerlificacian.

Por la Concejalia de Urbanismo, Obras y Licencias

Ve Be Conlorme EL DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
El COORDINADOR EL DIRECTOR TECNICO
GENREAL DE OBRAS
--.‘__‘_-‘_-/
{ Conforme
: ; EL SUBDIRECTOR DE
Wi i ARQUITECTURA
rd

/

Ir |

U FECHA:

ANEXO 4

HONORARIOS MAXIMOS A APLICAR EN LAS ACTUACIONES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 27



HONORARIOS TECNICOS

Proyacto Proyecto de Mamoria Estudio Estudio Direccion Coordinacion
Presuai?::f;ltj:g::ucldn Repar/Reh, Demaolicion Valorada Bﬁslg:ﬁ;g y Segsuariiggd y Eje;uéltf:rgde Diraétl:’i;n de Segsl.;riLd;d y
Hasta 15.000,00 € 696,00 € 573.00 € 573,00 € 384,00 € 450,00 € 507,00 € 507,00 € 623,00 €
Hasla 30.000,00 €| 1.382,00€ 715,60 € 918,50 € 384,00 € 450,00 € 633.00€ 633,00 € 623,00 €
Hasta 45.000,00 €| 2.088,00€ 715,50 € 1.377.00 € 384,00 € 450,00 € 949,50 € 949,50 € 686,00 €
Hasta 60.000,00€| 2.784,00€ 954,00 € 1.836,00 € 384,00 € 504,00 € 1.266,00 € 1.266,00 € 762,00 €
Hasta 75.000,00 €| 3.4B0,00 € 1.192,50€ | 2.295,00€ 480,00 € 630,00 € 1.582.50 € 1.582.50 € 952,50 €
Hasta 90.000.00€| 4.176,00€ 1.431.00€| 275400€ 576.00 € 756.00 € 1.899,00 € 1.899.00 €| 1.143.00€
Desde 90.000,00 € 4.64% 1.59% 3,06% 0.64% 0,84% 211% 2.11% 1,27%

ANEXO 5

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA DISPONIBILIDAD DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ESTA NOTIFICACION (O CERTIFICACION) ES SOLAMENTE INFORMATIVA DE LA EXISTENCIA DE UN SEGURO
Y NO MODIFICA, AMPLIA O RESTRINGE EN NADA EL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES GENERALES,
PARTICULARES Y ESPECIALES DEL MISMO, QUE HAN SIDO ACEPTADAS POR EL ASEGURADO Y QUE RIGEN
LA COBERTURA DE LA POLIZA QUE A CONTINUACION SE RESENA.

D. en representacion y con poderes suficientes para emitir el presente certificado
. en nombre de la Entidad Aseguradora con NIF y domicilio social en
!-' , por medio del presente documento:

CERTIFICA
.
/" Que la Entidad tiene suscrita con el Tomador del Seguro
seguro mediante la Poliza de Responsabilidad Civil nimero
establecidos en el mismo, cubre la responsabilidad civil exigible a los Aseguradas.

y CIF el contrato de
que en los téminos y condiciones

Que el citado contrato de seguro cumple ltodos los requerimientos exigidos en el pliego de clausulas administrativas
relalivas al proyeclo de en , expediente , con importe de la
adjudicacion € y plazo de ejecucion desde el _ /. / hastael _[_/

El periodo de vigencia de esta poliza, comprende desde el __ /[ / hastael _/ [/ , halldndose la prima del
citado periodo al corriente de pago.
Expedimos el presente Certificado original, a los efectos oportunos, en a__de de
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ANEXO 6
CONSIDERACIONES SOBRE EL BENEFICIO INDUSTRIAL, GASTOS GENERALES Y COSTES INDIRECTOS

Los Gastos Generales de la Empresa y los Costes Indirectos de la ejecucion de las obras, se imputaran, mediante la
aplicacion de un porcentaje sobre el presupuesto de ejecucion material. Los conceptos que comprenden, se definen a
conlinuacion en base a las determinaciones de los art.130 y 131 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el
Reglamenlo general de la Ley de Conlratos de las Administraciones Publicas.

Se denominara presupuesto de ejecucién material el resullado obtenido por la suma de los productos del nimero de
cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacion de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucidn, sin incorporar, en ningln caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido
que pueda gravar las entregas de bienes o preslaciones de servicios realizados.

Se consideraran costes direclos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecucion,

c) Los gaslos de personal, combustible, energia, elc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amorlizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anleriormente citadas.

El presupueslo base de licitacion se oblendra incrementando el de ejecucion material en los siguientes conceplos:

Se consideraran Costes Indirectos: todos aquellos gastos de ejecucion que no sean directamente impulables a
unidades de obra concrelas, sino al conjunto o parte de la obra, entre ellos:

a) Gaslos de mano de obra indirecla para realizar funciones de control, organizacion, distribucion de tareas, etc.,
como: jefes de obra, encargados, capataces, guardas, almaceneros, etc.

b) Gaslos de los medios auxiliares indirectos, mano de obra auxiliar, maleriales auxiliares y maquinaria, utiles y
herramientas auxiliares no incluidos en unidades de obra.

c) Gaslos de instalaciones para acomelidas y cuadros generales provisionales a pie de obra, comunicaciones,
construcciones de almacenaje, lalleres, oficinas, casetas temporales en obra, vallados y carteles, elc.,

d) Gaslos generados para la prevencion de seguridad e higiene, medicina preventiva y primeros auxilios,
formacién especifica, locales y servicios, plan de seguridad y salud, elc.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas, se cifraran en un 6 % de los costes directos, cuando el presupuesto tolal de ejecucién material sea inferior a
30.000 €. Cuando sea superior se supondran subsumidos en los Gaslos Generales.
l/

r/ Se consideran Gastos Generales: todos los que inciden sobre el costo de las obras y demas derivados de las
obligaciones del contrato, como son:

\ a) Gastos financieros, avales del contrato, aplazamiento de pago, retenciones, pago demorado de revision de
\ precios, otros gastos financieros.

x'\-\ b) Tasas e impuestos de la Administracion, licencias, impuestos sobre la conslruccién, ocupacion de vias
\) publicas, inspeccion y vigilancia.

c) Cargas fiscales y gaslos de formalizacion del contrato, ensayos, policia y vigilancia durante periodo de
garantia, allas, permisos de instalaciones, bolelines, seguros especificos, mantenimiento y conservacion
durante el periodo de garantia.

d) Gaslos propios de la estructura de la empresa, gestion de direccion, jefes técnicos, personal de oficinas,
amortizacién de locales, consumos corrienles, gaslos de adminisitracion, de informatica, amortizacion de

=~ _~< muebles y equipos, control de calidad.

By
A “Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupueslo valorados en unidades de obra o en partidas

=g alzadas, se cifraran en un 14 % sobre el presupuesto lotal de ejecucién material.

Se considera Beneficio Industrial del contratista:

U a) EIl6 % sobre el presupuesto total de ejecucion material.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 29



ANEXO

PROPOSICION ECONOMICA

D/ DEig. covaen st vsassssssissasisenessissessnsasrrssvnnasessemeserary CON  DNI  MUMEI0.. .oiiccsisiiiiinei en
nombre (propio) o (de la empresa  QUE  TEPIESENLA)....coioiimiiiciiiiiiieiies con
CIE/NIF..ciovoiveeiicveiinne Yy domicilio  fiscal
.................................. CRusienesissanseaosnrsnsrisGBIIB e sreernrarpersssesonerssressssresssrnssesnssssivesssnsannissnsssaesnass
e aneiit AR e cirsisssnsossnss enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante y BOP) y de

las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la ADJUDICACION DE LAS
OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES A REALIZAR POR EJECUCION
SUBSIDIARIA. se compromete a tomar a su cargo la ¢jecucion de las mismas, con estricta
sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones ofertando una baja porcentual
sobre la base de precios fijada en el Anexo 1, del:

- Para actuaciones por ejecucion subsidiaria, una bajade ................ (en namero y letra)
- Para actuaciones urgentes, una bajade .........coooveee (en nimero y letra)

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de preseripeciones técnicas y
clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador.

& A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALIA DELEGADA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS

DIRECCION TECNICA DE OBRAS
SUBDIRECCION DE ARQUITECTURA
SERVICIO DE CONSERVACION DE EDIFICIOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE REGIRA EN LA

ADJUDICACION DE LAS OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES A REALIZAR POR EJECUCION
SUBSIDIARIA

INDICE.

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Definicion y alcance

1.1.1. Titulo del proyecto, localidad y situacion.
1.1.2. Documentos que definen las obras..

1.2 De Ia organizacion de la obra

1.3 De los matenales y unidades de obra.

1.3.1. Caracteristicas que deben tener los materiales a emplear.

1.3.2. Normas para la elaboracion de las distintas unidades de obra.

1.3.3. Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construccian.

1.3.4. Forma de medicion y valoracion de las distintas unidades de obras y abono de las partidas alzadas.

2. CONDICIONES PARA LA EJECUCION.

_— 2.1 Movimiento de Tierras
/
| 2.1.1 Desbroce y limpieza del lerreno

2.1.2 Excavaciones en zanjas

2.1.3 Excavaciones a cielo abierto. Vaciados

{ 2.1.4 Carga
/ P © 2.2 Saneamiento
/ 2.2.1 Red horizontal de saneamiento
///' ' 2.3 Cimentacién
| |
| f 2.3.1 Hormigones auxiliares. Hormigon de limpieza
24N 2.3.2 Hormigones armados y encofrados. Losas de cimentacion
LA N2
I(/.-' e

2.4 Estructura

2.4.1 Encofrados y hormigon armado
2.4.2 Hormigén. Losas

2.4.3 Hormigon. Soportes

2.4.4 Hormigon. Vigas

~ 2 2.5 Cubiertas.

" 2.5.1 Cubiertas planas. Azoteas. Transitables
! ) 2.5.2 Cubiertas planas. Azoleas. No transitables
=7 2.5.3 Cubiertas. Lucernarios

| 2.6 Aislamientos

\\) 2.6.1 Termoacusticos.

2.7 Albafiileria

2.7.1 Tabiqueria



2.8 Instalaciones
2.8.1 Electricidad
2.8.2 Fontaneria
2.8.3 Saneamiento
2.8.4 Climatizacion
2.9 Revestimientos. Paramentos.
2.9.1 Tendidos, guamecidos y enlucidos
2.9.2 Enfoscadas
2.8.3 Alicatados
2.10 Suelos
2.10.1 Pavimentos de cementos. Continuos
2.10.2 Pavimentos ceramicos
2.10.3 Pavimentos de Rejilla de Polietileno
2.11 Falsos lechos

2.11.1 Falsos techos. Escayola. Continuos
2.11.2 Falsos lechos. Placas sobe perfileria

2.12 Carpinteria y proteccion
2.12.1 Carpinleria de aluminio. Puertas
2.12.2 Carpinleria de aluminio. Ventanas
2.12.3 Carpinteria de madera. Puertas
2.12.4 Cerrajeria. Puertas de Acero

2.13 Vidrieria
2.13.1 Vidrieria

2.14 Pinturas

2.14.1 Pinturas

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Pruebas previstas para la recepcion

3.2 De carécler reglamentario

3.3 Materiales o unidades no descritas en este pliego

© 3.4 Vicios ocullos
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1. CONDICIONES GENERALES

1.1. DEFINICION Y ALCANCE

1.1.1. Objeto.

Son objeto de este Pliego todos los trabajos de los diferentes oficios necesarios para la total realizacion de obras realizadas por el
sistema de ejecucion subsidiaria o de actuaciones urgentes municipales.

1.1.2. Documentos que definen las obras.

Este pliego de condiciones, juntamente con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y los Proyectos, Mediciones,
Presupuestos y Planos de cada obra, son los documentos que han de servir de base para |a realizacién de los trabajos de ejecucion
subsidiaria o actuaciones urgentes municipales. Documentos complementarios seran el libro de Ordenes y asistencias en el que la
Direccion Técnica podra fijar cuantas érdenes crea oportunas para la mejor realizacion de |as obras, y todos los planos o documentos
de obras que a lo largo de las mismas vaya suministrando la Direccidn Técnica.

1.2. DE LA ORGANIZACION DE LA OBRA.

Lo referente a este apartado se recogera en cada uno de los Proyectos y Estudio de Sequridad y Salud que se elaboraran para cada
actuacion que se realice.

1.3. DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1.3.1. Caracteristicas que deben tener los materiales a emplear.

Todos los materiales a8 emplear en las obras seran de 1° calidad y reuniran las condiciones exigidas en las condiciones generales de
indole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificacion y demas disposiciones vigentes referenles a materiales y
pratotipos de construccion.

Todos los materiales a que hace referencla este Capitule podrén ser sometidos a los analisls o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario emplear debera
ser aprobado por la Direccion Facultativa, bien entendido que serd rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la buena
practica de la construccion.

Los maleriales no consignados en los proyeclos que dieran lugar a precios conlradiclorios reuniran las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones

exigidas.

1.3.2. Normas para la elaboracioén de las distintas unidades de obra.

Replanteo: Como actividad previa a cualquier fase de obra, por la Direccion Facullativa se procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas. Cuando de
dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de las obras, y sin reserva por el contratista, se
daran comienzo a las mismas empezandose a contar a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo el
| /plazo de ejecucion de las obras.

Condiciones generales de ejecucion: Todos los trabajos incluidos en proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccidn, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la

. Direccion General de Arquitectura, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facullativa, no pudiendo,

por tanto, servir de presente al contratista la baja de subasla, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a los materiales y manoe de obra, ni pretender proyeclos adicionales.

Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular y general de determinadas aclividades, que seran de
obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por O.M. de 4-8-76, asi como toda
la normativa de obligado cumplimiento que se relaciona en el apartado correspondiente.

Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendra la obligacién de demoleria y
volverla a realizar cuantas veces fuese necesario hasta que quede a salisfaccién de dicha Direccion, no otorgando estos aumentos
de trabajo derecho a percibir indemnizacién de ningln género, aunque las condiciones de mala ejecucion de obra se hublesen notado
después de la recepcion provisional, y sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de la ejecucion de la obra.

Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecucion de la obra:

Marcha de los trabajos: Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra prevista, el contratista debera
lener siempre un nimero de obreros proporcionadoe a la extensién de los trabajos y a la clase de estos que estén
ejecutandose.

Personal: Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmenle preparadas. Cada oficio ordenara su
trabajo armonicamente con los demés, procurando siempre facilitar Ia marcha de los mismos. en ventaja de la
buena ejecucion y rapidez de la construccion, ajustandose en lo posible a la planificacién econdmica de la obra
prevista en el proyecto. El contralista permanecera en la obra durante la jomada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y
planos o comunicaciones que se le dirijan.

Libro Oficial de Ordenes, Asislencia e Incidencias: Con objeto de que en todo momento se pueda tener un
conocimiento exacto de la ejecucion e incidencias de la obra, se llevara, mientras dure la misma, el Libro de
Ordenes, Asislencia e Incidencias, en el que quedaran reflejadas las visitas facultalivas realizadas por la
Direccion de la Obra, las incidencias surgidas y, en general, todos aquellos dalos que sirvan para determinar con
exaclitud si por la contrata se han cumplido los plazos v fases de ejecucién prevista para la realizacion del
proyecto. A tal efecto, dicho libro se entregard a la contrata en la fecha de comienzo de las obras para su
conservacién en la ofician de la obra donde estara a disposicion de la Direccion Facultativa y excepcionalmente
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de las autoridades municipales. E! Arquitecto Director de la obra, el Aparejador y demas facultativos
colaboradores en la Direccidn, irdn dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ella y obliguen a cualquier modificacion del
proyecto, asi como de las drdenes que necesita dar al contralista respecto a la ejecucion de las obras, las cuales
seran de obligado cumplimiento. También estard dicho Libro, con caracler extraordinario, a disposicién de
cualquier autoridad del |.P.P.V. que debidamente designada para elio tuviera que ejecutar algiun tramite e
inspeccion en relacion con la obra. Las anolaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darén fé a
efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el
contratista no estuviese conforme, podré alegar en su descargo todas aquellas razones que abenen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del comrespondiente aslento en el
Libro, no serd obstaculo para que cuando la Direccién Facultativa lo juzgue conveniente, se efectie Iz misma
también por oficio. Dicha orden se reflejard también en el Libro de Ordenes.

Cualquier modificacion en la ejecucion de unidades de obra que presente alteracion de distinto niumero de
aquellas, en mas o en menos, de las figuradas en el estado de mediciones de un presupuesto, deberad ser
conocida y autorizada con caracter previo a su ejecucion por el Director Facultativo, haciéndose constar en el
Libro de Obra, tanto la aulorizacion citada como la comprobacion posterior de su ejecucion. En caso de no
obtenerse esta autorizacion, el contratista no podré pretender, en ningln caso, el abono de las unidades de obra
que se hubiesen ejecutado de mas respecto a las figuradas en el proyecto.

1.3.3. Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construccion.

La Ejecucion de las obras podran requerir las instalaciones auxiliares siguientes:

Instalacion provisional de agua

Instalacion provisional de energia eléctrica

Montaje de cartel normalizado

Montaje de andamios y medios auxiliares

Cerramiento y proteccion de la obra segan las érdenes municipales.

1.3.4. Forma de medicion y valoracion de las distintas unidades de obras y abono de las partidas alzadas.

Mediciones: La medicidn del conjunto de unidades de obra, se verificara aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le
sea apropiada; y con arreglo a las mismas unidades adoptada en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados,
cubicos o lineales, kilogramos, elc,

La forma de medir y valorar en obra las distintas partidas serdn las establecidas en cada momento por la "Fundacion, Codificacion y
Banco de Precios de la Construccion” en sus publicaciones.

La medicion en obra se referira a lo realmente ejecutado de donde se lomaran las cotas que correspondan, sin que sirvan de base en
ningun caso los errores, omisiones o criterios equivacados que pudieran presentar las mediciones del proyeclo realizado.

En el precio de cada unidad esta incluida la parte proporcional de costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias,
peticiones, tasas, arbitrios, etc.

Tanlo las mediciones parciales como la que se ejeculen al final de la obra se realizardn conjuntamente con el contratista,
levantandose las correspondientes actas que seran firmadas por ambas partes.

Todas las mediciones que se efectien comprenderdn las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el contratista derecho
a reclamacién de ninguna especie, por la diferencia que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el
estado de mediciones del proyecto, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra que figuren
en los estados de valoracion.

Valoraciones: Las valoraciones de las unidades de obra figuradas en el presente proyecto, se efectuardn multiplicando el nimero de
estas resullantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitarioc aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los gastos de transportes de materiales, las
indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo impuestos fiscales que graven los
materiales por el Estado, Provincia o Municipio durante la ejecucion de las obras asi como toda clase de cargas sociales. También
seran de cuenta del contralista los honorarios, tasas y deméas impuestos o gravamenes, que se originen con ocasién de las
inspecciones, aprobacion y comprobacion de las instalaciones con que esta dotado el inmueble. El contratista no tendra derecho por
ello a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los

materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.

Valoracion de las obras no concluidas o incomplelas; Las obras concluidas se valorardn con arreglo a los precios consignados en el
Presupuesto. Cuando por consecuencia de rescision u olra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicardn los precios
del Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoracion de la obra fraccionada, en otra forma que la establecida en los cuadros
de descomposicidn de precios.

~ Precios contradiclorios: Si ocurriese algin caso excepcional e imprevisto en el cual fuera necesaria la designacion de precios
contradictorios entre |a propiedad y el contratisia, estos precios deberan fijarse con arreglo a lo eslablecido en el Art. 150, parrafo 2°
el Reglamento General de Contratacion del Estado.

Relaciones valoradas: El Director de la obra formulara mensualmente una relacion valorada de los trabajos ejecutados desde la
anterior liquidacion, con sujecion a los precios de presupuesto.

El coniratista, que presenciara las operaciones de valoracién y medicion, para extender esta relacidn, tendréd un plazo de 10 dias para
examinarlas. Debera en este plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes.

Eslas relaciones valoradas no tendran mas que carécter provisional a buena cuenta, y no supone la aprobacion de las obras que en
ellas se comprende. Se realizardn multiplicando los resultados de la medicién por los precios correspondientes descontando, sl
hubiera lugar a ello, la cantidad carrespondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.
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Obras que se abonaran al contratista y precio de las mismas: Se abonara al contratista la obra que realmente ejecute con sujecion al
proyecto o las modificaciones del mismo, aulorizada por la superioridad o las érdenes que con areglo a su facullades le haya
comunicado por escrito al Director de la obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del proyecto y sin que su
importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el nimero de unidades que se consigna en
el proyecto o en el presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salve en los casos
de rescision.

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacion final, se ajustaran las obras hechas por el contratista a los precios de
ejecucion material que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se evaluard su importe a los
precios asignados en |la Base de Precios del Pliege de Clausulas Administrativas Particulares, y cuando no, se discutira entre el
director de la obra y el contratista, sometiéndola a la aprobacién superior. Al resultado de la valoracion hecha de este modo, se le
aumentara el tanto por ciento adoptado para formar el presupuesto de contrata.

Cuando el contralista, con autorizacién del Director de la obra, emplease maleriales de mas esmerada preparacion o de mayor
tamano que lo eslipulado en el proyecto, suslituyéndose una clase de fabrica por otra que tenga asignado mayor precio,
ejecutandose con mayores dimensiones o cualquier otra modificacion que sea beneficiosa, no tendra derecho sin embargo, sino a lo
que corresponderia si hubiese construido can estricta sujecion a le proyectado y contratado.

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada de! presupuesto, no seran abonadas sino a
los precios de la contrata, segln las condiciones de la misma y los proyeclos particulares que para ello se formen o, en su defecto,
por lo que resulte de la medicion final.

Abono de las partidas alzadas: Para la ejecucion material de las partidas alzadas figurada en el proyecto de obra, a las que afectan la
baja de subasta, deberd oblenerse la aprobacion de la Direccion Facullativa. A tal efeclo, antes de proceder a su realizacion se
sometera a su consideracion el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podra ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuestos figuren, seran a justificadas una vez ejecutadas
las mismas. Una vez realizadas las obras, le seran abonadas al conlratista en el precio aprobado.

2. CONDICIONES PARA LA EJECUCION

l

2.1.-ACTUACIONES PREVIAS

7
xf"l .1. DERRIBOS
/ DESCRIPCION

/’( Operaciones deslinadas a la demoalicion lotal o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el
transporte y descarga de los materiales no ulilizables que se producen en los derribos.

f

/' _CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES

/ / Generalmente, la evacuacion de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorard dentro de la unidad de
derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuacion de escombros en la correspondiente unidad de derribo:
,'(/ metro cibico de evacuacion de escombros contabilizado sobre camian.

/PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

/“I /
Condiciones previas

/ Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, eslruclura, estado de conservacion, estado de las edificaciones
colindantes o medianeras. Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectaran las
diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizandose sus acomelidas. Se dejarén previstas
tomas de agua para el riego, para evilar la formacion de polve, durante los trabajos. Se protegeran los elementos de servicio pablico
que puedan verse afectados. como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. Se desinsectara o
desinfectara si es un edificio abandonado. Se comprobaré que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o
peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrd, como minima, de un
extintor manual conlra incendios.

PROCESO DE EJECUCION

En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y relirada de los materiales de derribo. La demolicién podra realizarse segdn los
siguientes procedimientos:

Demolicién elemento a elemento, cuande los trabajos se efectien siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso
seguido para la construccion.

“--...:r// Demalicion per colapso, puede efecluarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los
~. explosivos no se utilizaran en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos facilmente combustibles.

/f' Demaolicion por empuje, cuando la allura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la

, maquina y esta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metalicas

J ni de hormigén armado. Se habrd demolido previamente, elemento a elemento, la parie del edificio que esté en contacto con
medianeras, dejando aislado el tajo de la maquina.

'L) Se debe evitar trabajar en obras de demolicidon y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia. Las operaciones de derribo se

efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafos en las
construcciones proximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizaran de
forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas a la obra a derribar,
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No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresien las tensiones que incidan
sobre ellos. En elementos metdlicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacidn al realizar el corte o al suprimir las
tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manegjable por una sola persona se realizard manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evilando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensién. En la
demolicion de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan escombros ni se apoyaran
elementos contra vallas, muros y soportes, proplos o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran
escombros sobre andamios. Se procurard en todo momento evitar la acumulacion de materiales procedentes del dermribo en las
plantas o forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo.
mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que
derribar arboles, se acolara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y abaliéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacién de la direccion facultativa. Las gnias no se
utilizardn para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se
producen anomalias, en cuyo caso se subsanardn después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se
descenderdn las cargas bajo el solo control del freno.

Se evilara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jormada no deben quedar elementos
del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u olras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se
protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos. las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

La evacuacion de escombros, se podra realizar de las sigulentes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal
forma que permitan la rdpida evacuacion de los mismos. Este sistema sélo podrd emplearse en edificios o restos de edificios con un
méaximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamano manejable por una persona.

Mediante gria. cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del escombro.

Mediante canales. El Gltimo tramo del canal se inclinarad de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el
extremo quede como maximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camidn que realice el transporte. El canal no ird
situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferier, y su seccion (Gtil no sera superior a 50 x
50 em. Su embocadura superior estara protegida contra caidas acoidentales,

Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de
lados no menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La méquina se aproximara a la medianeria como méximo la distancia que senale la documentacion
técnica, sin sobrepasar en ningln caso la distancia de 1 m y trabajando en direccién no perpendicular a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permilirdn hogueras dentro del edificio, y las hogueras
exteriores estaran prolegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se ulilizara el fuego con propagacion de llama como medio de
demolicion.

Condiciones de terminacidn

En la superficie del solar se mantendra el desagiie necesario para impedir la acumulacion de agua de lluvia o nieve que pueda
/perjudicar a locales o cimenlaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demalicién, se procedera a la limpieza del solar.

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Conlrol de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilard y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
- medios adecuados y que el orden y la forma de gjecucion se adaptan a lo indicado.

\, Durante la demolicién, si aparecleran grietas en los edificios medianeros se paralizardn los trabajos, y se avisara a la direccidn
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario, previa calocacion o no de testigos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En tanto se efectie la consalidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicion, se conservaran las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujecién de las edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos. Una vez
alcanzada la cota 0, se hara una revision general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir.
Las vallas, sumideros, arquelas, pozos y apeos quedaran en perfeclo estado de servicio.

2.1.2. DERRIBO DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACION
| _/DESCRIPCION

Trabajos de demalicién de elementos constructives con funcién estructural.

RITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES

- Metro cubico de demolicion de la estructura.

- Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta.

- Melro cuadrado de demolicién de: Forjados, Soleras, Escalera catalana, Con relirada de escombros y carga, sin transporte a
verledero.

PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos. Si la demolicién se realiza por medio explosivo, se pedira
permiso de la autoridad competente. Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los
que se observe cedimiento se apuntalaran previamente al derribo. Las cargas que soporten los apeos se transmitiran al terreno, a
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elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éste. En arcos se
equilibraran previamente los empujes laterales y se apeardn sin cortar los lirantes hasta su demolicién. Todas las escaleras y
pasarelas que se usen para el transito estaran limpias de obstaculos hasta el momento de su demolicion.

PROCESO DE EJECUCION

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccidon 1.1, Derribos. El orden de demolicién se efectuara, en general, para
eslructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicién se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

Demolicién de solera de piso: Se troceara la solera, en general, después de haber demalido los muros y pilares de la planta baja,
salvo los elementos que deban quedar en pie.

Demolicién de muros y pilastras: Muro de carga: en general, se habran demolida previamente los elementos que se apoyen en &,
como cerchas, bovedas, forjados, etc. Muros de cerramienlo: se demoleran, en general, los muros de cerramiento no resistente
después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se lrabaja. Los
cargaderos y arcos en huecos no se quilaran hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. Los chapados podran
desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operacién no afecte a la estabilidad del muro. A medida que avance la
demolicion del muro se iran levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros entramados de madera se desmontaran en
general los durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigon armado, se demoleran en general como
soportes, cortandolos en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se
dejaran muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor.

Demolicién de boveda: Se apuntalardn y contrarrestaran, en general, previamente los empujes. Se suprimira el material de relleno y
no se cortaran los tirantes hasta haberla demolido totalmenle. Las bévedas de canon se coriaran en franjas transversales paralelas.
Se demolera la clave en primer lugar y se continuaré hacia los apoyos para las de cafion y en espiral para las de rincon.

Demolicion de vigas: En general, se habran demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y
forjados, guedando la viga libre de cargas. Se suspendera previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o
desmontando seguidamente sus extremos. No se dejaran vigas o parte de éslas en voladizo sin apuntalar.

Demolicién de soportes: En general, se habran demalido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte,
como vigas o forjados con dbacos. Se suspendera o atirantard el soporte y posleriormente se cortara o desmontara inferiormente. No
se permilira volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigdn armado se permilird abatir la pieza sélo cuando se hayan cortado
las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que haran de chamela y se corfaran una vez abatido.

Demolician de cerchas y correas meldlicas: Los techos suspendidos en las cerchas se quitaran previamente, Cuande la cercha vaya
a descender entera, se suspendera previamente evitando las deformaciones y fijando alglin cable por encima del centro de gravedad,
para evilar que bascule. Posteriormente se anularan los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalara y
troceara, empezando el despiezado por los pares. Se conlrolara que las correas metalicas estén apeadas antes de cortarlas, evitando
el problema de que queden en voladizo, provocando giros en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperacion

de su primitiva posicion, golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar accidenles graves.

/ Demolicién de forjado: Se demolerd, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado,

incluso soportes y muros. Se quitardn, en general, los voladizos en primer lugar, cortdndolos a haces exteriores del elemento
resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado no dejaran elementos en voladizo sin apuntalar. Se observara, especiaimente,
el estado del forjado bajo aparalos sanitarios, junto a bajanles y en contacto con chimeneas. Cuando el malerial de relleno sea
solidario con el forjado se demolera, en general, simultaneamente. Cuando esle material de relleno forme pendientes sobre forjados
horizontales se comenzara la demolicion por la cota mas baja. Si el forjado esta constituido por viguelas, se demolera el entrevigado
a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresién. Previa suspension de la
viguela, en sus dos extremos se anularan sus apoyes. Cuando la vigueta sea continua prolongandose a otras crujias, previamente se
apuntalara la zona central del forjado de las contiguas y se cortara la viguela a haces interiores del apoyo conlinuo. Las losas de
hormigdn armadas en una direccion se cortaran, en general, en franjas paralelas a la ammadura principal de peso no mayor al
admitido por la gria,. Previa suspension, en los extremos de la franja se anularan sus apoyos. En apoyos continuos con prolongacion
de armaduras a otras crujias, se apunlalaran previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la
franja a demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos direcciones se cortaran, en general, por recuadres
sin incluir las franjas que unan los abacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habran apuntalado
previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortaran las franjas de forjados que unen los abacos y
finalmente éstos.

Demolicion de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una boveda tabicada). El tramo de escalera entre
pisos se demolerd antes que el forjado superior donde se apoya. La demolicion del tramo de escalera se ejecutara desde una
andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retirardn los peldaiios y posteriormente la boveda de ladrillo.

Demolicion de cimentacion: La demolicién del cimiento se realizara bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza
por explosion controlada, se seguiran las medidas especificas de las ordenanzas correspondientes, referentes a empleo de
explosivos, utilizdndose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias minimas a los inmuebles habitados
cercanos. Sila demolicion se realiza con martillo compresor, se ird retirando el escombro conforme se vaya demoliendo el cimiento.

2.1.3. DERRIBO DE FACHADAS Y PARTICIONES
DESCRIPCION

Demolicién de las fachadas, particiones y carpinterias de un edificio.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES

- Metro cuadrado de demolicion de: Tabique. Muro de bloque.
Metro cibico de demolicion de; Fabrica de ladrillo macizo. Muro de mamposteria.
- Meltro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- Unidad de levantado de carpinteria, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga,
sin transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del misrne, sin transporte a almacén.
PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
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CONDICIONES PREVIAS

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos. Antes de abrir huecos, se comprobara los problemas de
esiabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo
macizo, primero se descargard el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuacion se adintelara el hueco
antes de proceder a la demolicion total.

PROCESO DE EJECUCION

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos. Al finalizar la jornada de trabajo, no quedardn muros que
puedan ser inestables. El orden de demalicion se efecluara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicién se
realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical nl en la proximidad de elementos que se
abatan o vuelquen.

Levantado de carpinteria y cerrajeria: Los elementos de carpinteria se desmontaran antes de realizar la demolicion de las fabricas,
con la finalidad de aprovecharlos, si asi esta estipulado en el proyecto. Se desmontaran aquellas partes de la carpinteria que no
estan recibidas en las fabricas. Generalmente por procedimientos no mecanicos, se separaran las partes de la carpinteria que estén
empoiradas en las fabricas. Se relirara la carpinteria conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecas,
ya que de por si constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deleriorados, evitan la necesidad
de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmonltaran, en general, cuando se vaya a demoler el
elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se esta
demoliendo, no se afectard la estabilidad del elemento estructural en el que estén siluadas y se dispondran protecciones
provisionales en los huecos que den al vacio.

Demolicion de tabiques: Se demoleran, en general, los labiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el
forjado haya cedido, no se quilaran los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarén de arriba
hacia abajo. La tabiqueria interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por
empuje, que se hara por encima del punto de gravedad.

Demolicion de cerramientos: Se demoleran, en general, los cerramientos no resislentes despues de haber demolido el forjado
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sélo podra realizarse para elementos
que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasla una allura de dos plantas y todos los de planta baja. Sera
necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes,
aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.

Demolicién de cerramiento prefabricado: Se levantard, en general, un nivel por debajo del que se estd demoliendo, quitando
previamente los vidrios. Se podra desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los
elementos eslructurales, disponiendo en este caso prolecciones provisionales en los huecos que den al vacio.

Apertura de huecos: Se evacuarén los escombros producidos y se terminara del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un
forjado, se apeard previamente, pasando a continuacion a la demolicion de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.

2.1.4. LEVANTADO DE INSTALACIONES

ESCRIPCION

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontaneria, saneamiento, climatizacidn, elc.) y aparalos
sanitarios.
CRITERIOS DE MEDICK'JN Y VALORACION DE UNIDADES

Metro lineal de levantado de: Moblliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. Tubos de calefaccion y fijacion.
Albanales. Tuberias de fundicion de red de riego (levantado y desmontaje). Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves
y bocas, con o sin recuperacion de las mismas.

Unidad de levantado de: Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, baiera, ducha. Incluyendo accesorios. Radiadores y accesorios.
Unidad realmente desmontada de equipos industriales. Todas las unidades de obra Incluyen en la valoracion la relirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero.

\ PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

' \Condiciones previas
Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos. Anles de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y
radiadores deberdn neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Seré conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se
vaciaran primero los depésitos, tuberias y demas conducciones de agua. Se desconectaran los radladores de la red. Antes de iniciar
los trabajos de demolicion del albanal se desconectara el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante.

PROCESO DE EJECUCION

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos. En general, se desmontaran sin trocear los elementos que
puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanilarios. El troceo de un elemento se realizara por piezas de lamafio
~#manejable por una sola persona.

i
\?aavantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperacion de malerial: Se vaciardn primeramente los depésilos, tuberias y
emas conducciones. Se levantaran los aparatos procurando evitar que se rempan.

Levantado de radiadores y accesorios: Se vaciaran de agua, primero la red y después los radiadores, para poder relirar los
radiadores.

Demolicién de equipos industriales: Se desmontaran los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizo
al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.

Demolicion de albaial: Se realizard la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavaran las tierras por medios manuales
hasta descubrir el albafial. Se procedera, a continuacion, al desmontaje o rotura de la conduccién de aguas residuales.

Levantado y desmontaje de tuberias de fundicidn de red de riego: Se vaciara el agua de la tuberia. Se excavara hasla descubrir la
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tuberia. Se desmontaran los tubos y piezas especiales que constituyan la tuberia. Se rellenara la zanja abierta.
2.1.5. DERRIBO DE CUBIERTAS
DESCRIPCION

Trabajos destinados a la demolicién de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES

Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y carga, sin transporle a
vertedero. Metro clbice de material de relleno, con recuperacion o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga, sin transporte
a vertedero.

PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos. Antes de iniciar la demolicion de una cubierta se comprobara
la distancia a los tendidos eléclricos aéreos y la carga de los mismos. Se comprobara el estado de las correas.

Se derribardn las chimeneas y demas elementos que sobresalgan de la cubierta, asi como los falsos techos e instalaciones
suspendidas antes de proceder a la demolicién de la cubierta. Se taparan, previamente al derribo de las pendientes de la cubieria, los
sumideros de las bajantes, para prevenir posibles obluraciones.

PROCESQ DE EJECUCION

Demolicion de los cuerpos salientes en cubierta: Se demoleran, en general, antes de levantar el material de cobertura, Cuando vayan
a ser troceados se demolerds de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos
enteros se suspenderan previamente y se anularan los anclajes.

Demolicién de malerial de cobertura: Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al
retirar las tejas, se hara de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros.

Demolicidn de tablero en cubierta: Se levanlara, en general, por zonas de faldones opueslos, empezando por la cumbrera.

Demolicién de la formacion de pendientes con tabiquillos: Se derribara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por
la cumbrera, después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolicion de tabiquillos se derribaran
los tabicones y tabiques de arriostramiento. Demolicién de la formacién de pendientes con material de relleno: Se demolera, en
general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas mas elevadas y equilibrando las cargas. No se demolera en esta
operacion, la capa de compresion de los forjados, ni se debilitaran las vigas y viguetas.

Demolicion de listones, cabios y correas: Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera.
_ Cuando no exista otro arriostramiento enire cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podran levantarse éstos sin
‘| apuntalar previamente las cerchas.

2.1.6. DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS

DESCRIPCION

Demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES

Metro cuadrado de demolicion de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
Condiciones previas

Se tendrén en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos. Antes del picado del revestimiento se comprobara que no
pasa ninguna instalacion, o que en caso de pasar estd desconectada. Anles de la demalicion de los peldafos se comprobara el
estado de |a boveda o la losa de |a escalera.

PROCESO DE EJECUCION

Demolicion de techo suspendido: Los cielos rasos se quilaran, en general, previamente a la demolicién del forjado o del elemento
resistente al que pertenezcan.

Demolicidn de pavimento: Se levantard, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin
demoler, en esta operacion, la capa de compresian de los forjados, ni debilitar las bévedas, vigas y viguetas.

Demolicion de revestimientos de paredes: Los revestimientos se demolerdn a la vez que su soporte, sea labique o muro, a menos
que se pretenda su aprovechamiento; en cuyo caso se desmontaran antes de la demaolicion del soporte.

™
5~ Demolicién de peldafios: Se desmontara el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto,
por el peldafio mas alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldafio. Si hubiera zanquin, éste se demolerad
| previamente al desmontaje del peldafio. El zécalo se demolera empezando por un extremo del paramento.

I 2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESCRIPCION Trabajos necesarios para relirar de las zonas previstas para la edificacién o urbanizacién de arboles, plantas,
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tocones, maleza, maderas, escombros, basuras, broza ¢ cualquier olro material existente, con la maquinara idénea, asi como la
excavacion de la capa superior de los terrenos.

CONDICIONES PREVIAS

- Replanteo general.
- Colocacion de puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegelal a excavar.

EJECUCION

- Las operaciones de desbroce y limpieza se efecluaran con las precauciones necesarias, para evitar dafo a las construcciones
colindantes e existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de
vegelacion o arbolado deslinadas a permanecer en su sitio.

- Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por
debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. -Todos los huecos
causados por la extraccién de tocones y raices, se rellenaran con material andlogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

- No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres melros.

- La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habiladas préximas al terreno
desbrozado.

CONTROL

- Se efectuard una inspeccion ocular del terreno, comprobando que las superficies desbrozadas y limpiadas se ajustan a lo
especificado en Proyecto.

- Se comprobara la profundidad excavada de tierra vegelal, rechazando el trabajo si la cota de desbroce no esta en la cota +/-
0,00.

- Se comprobard la nivelacion de la explanada resultante.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

- Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las mdquinas durante el trabajo.
La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de |a via publica.

- Debera realizarse un mantenimiento correcto de la maquinaria

- Correcla disposicion de la carga de lierras en el camion, no cargandolo mas de lo admilido, cubriendo la carga con redes o lonas.

- Senalizacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.

- La maquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas eléctricas.

- La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo, seréd como minimo de 30 metros.

2.2.2. EXCAVACIONES EN ZANJAS

DESCRIPCION Excavacion estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentacién o instalar una conduccién
subterranea.

COMPONENTES -Madera para enlibaciones, apeos y apuntalamientos.

CONDICIONES PREVIAS

Antes de comenzar la excavacion de la zanja, sera necesario que la Direccion Facullativa haya comprobado el replanteo.

Se debera disponer de plantas y secciones acotadas.

Habran sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de lierras, como redes de agua potable,

- saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonia, fibra optica, calefaccion, iluminacion, etc., elementos enterrados, lineas

aéreas y siluacion y uso de las vias de comunicacion,

Se estudiarén el corte estratigrafico y las caracteristicas del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y consistencia.

Informacién de la Direccion General de Patrimonio Artistico y Cultural del Ministerio de Educacion y Ciencia en zonas de obligado

cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueolégicos. -Reconocimiento de los edificios y construcciones

colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibacién, apeo y

proteccion.

Notificacién del movimiento de lierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el

mismo. -Tipo, situacion, profundidad y dimensiones de cimentaciones proximas que estén a una distancia de la pared del corte

igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.

- Evaluacion de la tensién a compresion que transmitan al terreno las cimentaciones préximas.

- Las zonas a acolar en el trabajo de zanjas no seran menores de 1,00 m. para el transito de peatones y de 2,00 m. para vehiculos,
medidos desde el borde del corte. -Se protegeran todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por el
vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc...

EJECUCION

- Elreplanteo se realizara de tal formia que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del drea

s de excavacion. -Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de |la excavacion de las zanjas.

- El comienzo de la excavacion de zanjas se realizaré cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido
la madera para una posible entibacién. -La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion
de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

- La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando
los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facultativa.

- La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
prolecciones superficiales del lerreno.

- Se adoptaran por la Contrala todas las medidas necesarias para evilar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavacién, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean
necesarios. '

- Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el
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fondo de la excavacién de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de lerreno inadecuado o cualquier
elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las grietas y hendiduras, rellenandose con material
compactado u hormigdn.

La separacién entre el tajo de la méquina y la entibacién no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punlo.
En el caso de terrenos meleorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias,
sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacion, se hara una revision general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfeclos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asl como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productas resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar
en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se acotara una zona, no menor de 1,00 m. para el transito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el paso de vehiculos, medides
desde el borde vertical del corte.

Cuando sea previsible el paso de pealones o el de vehiculos junto el borde del corte de la zanja, se dispondré de vallas moviles
que estaran iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz portatil y grado de proteccion no menor de IP-44.

El acopio de materiales y lierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se realizara a una distancia no menor de 2,00 m. del
borde del corte de la zanja.

Existira un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de 1,30 m. y haya alguien trabajando en su
interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir auxilio en caso de emergencia.

En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre gue lo especifique la Direccion Facullativa, sera obligatoria la colocacion de
entibaciones, sobresaliendo un minimo de 20 cm. del nivel superficial del terreno.,

Cada dia, y antes de Iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando eslas
precauciones en tiempo de lluvia, heladas o cuando se interrumpe el trabajo mas de un dia.

Se tratara de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibacion.

No se utilizaran las entibaciones como escalera, ni se utilizaran los codales como elementos de carga.

En los trabajos de entibacion, se tendran en cuenta las distancias enltre los operarios, segun las herramientas que se empleen.
Llegado el momento de desentibar las tablas se quitaran de una en una, alcanzando como maximo una altura de 1,00 m.,
hormigonando a continuacion el tramo desentibado para evitar el desplome del lerreno, comenzando el desentibado siempre por
la parte inferior de la zanja.

Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., sera necesario usar escaleras para entrada y salida de las mismas de forma
que ningan operario esté a una distancia superior a 30,00 m. de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la excavacion
hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en sentido transversal,

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectara antes de su transporte, no pudiéndose
ulilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado para su proteccion. -Se contara en la obra con una provision de
palancas, cufias, barras, puntales, tablones, etc., que se reservaran para caso de emergencia, no pudiendose ulilizar para la
entibacion. -Se cumplirdn ademas, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas
las Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion.

2.2.3. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO. VACIADOS

DESCRIPCION Excavaciones realizadas a cielo abierto bien por medios manuales y/o mecanicos, que en todo su perimetro queda

‘debajo de la rasante del terreno natural, para conseguir los niveles necesarios en la ejecucion de solanos o partes de la
ificacion bajo rasante.

EJ

CONDICIONES PREVIAS
/s

La Direccion Facullativa, antes de comenzar el vaciado, comprobara el replanteo realizado, asi como los accesos propuestos,
lanto para vehiculos y maquinas como para peatones.

Las camillas del replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, estando separadas del borde del vaciado una
distancia superior o igual a 1,00 m. -Se colocaran puntos fijos de referencia exterior al perimetro del vaciado, sacando las cotas
de nivel y desplazamiento, tanto horizontales como verticales del lerreno y de las edificaciones proximas. -Se revisarén el estado
de las instalaciones que puedan afectar al vaciado. tomando las medidas de conservacion y proteccidn necesarias.

Se tendra precaucion en observar la distancia de seguridad a lendidos aéreos de suministro de energia eléctrica.

Se protegeran todos los elementos de Servicio Pablico que puedan ser afeclados por el vaciado. como son las bocas de riego,
tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc...

ECUCION

La Contrata debera asequrar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando
los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuvieran definidos en el Proyeclo, o no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del lerreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evilar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean
necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes o las paredes de
la excavacion.

El terreno se excavara entre los limites laterales hasta la profundidad marcada en el Proyeclo, slendo el dngulo de! talud el
especificado.

El vaciado se realizara por franjas horizontales de altura no mayor 1,50 m. a 3,00 m., segln la forma de ejecucién seaamano o a
maquina.

En los bordes con elemenios estructurales de contencién y/o medianeros, la maquina trabajara siempre en direccion no
perpendicular a ellos, dejando sin excavar una zona de proteccién de ancho no menor a 1,00 m., que se quitarda a mano antes de
descender la maquina a la franja inferior.
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- Cuando la estratificacion de las rocas, presente un buzonamiento o direcciones propicias al deslizamiento del terreno, se
profundizara la excavacion hasta encontrar un terreno en condiciones mas favorable. Estos aspectos resehados deberan
representarse en planos, con la maxima informacion posible, indicando su naturaleza, forma, direccién, materiales, elc,
marcandose en el terreno, fuera de la zona ccupada por la obra, para su facll localizacidn posterior y tratamiento.

- El fondo del vaciado debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de lerreno inadecuado o cualquier
elemento extraiio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grieta y hendiduras, rellenandose con material compactado
u hormigén.

CONTROL

- Se consideran 1.000 m* medidos en planta como unidad de inspeccion, con una frecuencia de 2 comprobaciones.

- Se comprobara el 100% del replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5%o y variaciones en ¢ 10 cm.

- Se comprobara la nivelacion del fondo del vaciado, con rechazo cuando existan variaciones no acumulalivas de 50 mm. en
qeneral.

- La zona de proteccion a elementos estructurales no debe ser inferior a 1,00 m.

- Se realizara un control y no menos de une cada 3,00 m. de profundidad de Ia altura de la franja excavada, no aceptandose
cuando la altura sea mayor de 1,60 m. con medios manuales o de 3,30 m. con medios mecanicos.

- El éngulo del lalud se comprobara una vez al bajar 3,00 m. y no menos de una vez por pared, rechazandose cuando exista una
variacion en el dngulo del talud especificado en + 2°. -Se rechazaré el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o
restos de edificaciones. -Se comprobara la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto,
dejando constancia de los resultados en el Libro de Ordenes.

SEGURIDAD E HIGIENE

- El solar se vallard con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocandose a una distancia del borde del vaciado no menor de
1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m. lineales, si la valla dificulta el paso de pealones.

- Las rampas para el movimientlo de camiones yfo méaquinas, conservaran el talud lateral que exija el terreno con @ngulo de
inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchéndose en las curvas, no siendo las
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad
de los vehiculos utilizados.

- Lamaquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energla eléclrica.

- Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atrds o no tenga visibilidad, lo har4 con una sefial acislica, estando
auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo o
maquina cambie de tajo y/o se enlrecrucen ilinerarios, acotandose la zona de accién de cada maquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jomada se verificardn los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y maquinaria.
La excavacion del terreno "a tumbo” esla prohibida.

- No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros maleriales, junto a los bordes de coronacion del vaciado, debiendo estar
separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado. -Cuando el terreno excavado pueda transmitir
enfermedades conlagiosas se desinfectara antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamos, teniendo el personal
equipaje adecuado para su proteccion.

- Se evilard la formacién de polvo, siendo necesario regar y ulilizar el personal mascarilla o material adecuado.
El refino de las paredes alaluzadas se realizard para proflundidades no mayores a 3,00 m.
Cada dia y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando estas

Vs precauciones en tiempo de lluvia, heladas 6 cuando se interrumpe el trabajo més de un dia. -Se comprobara que no se observan
grietas ni asientos diferenciales en las edificaciones préximas. Cuando se derriben arboles, se acolara la zona, cortandalos por su
base, habiéndoles atirantado previamente y cortado seguidamente.

- Durante estas operaciones se establecera una vigilancia que controle e impida la circulacion de operarios u otras personas por el

espacio acotado.

En zonas con riesgo de caida mayor de 2,00 m., el operario estara protegido con cinturén de seguridad anclado a un punto fijo o
se dispondra de protecciones provisionales colectivas. Cuando sea imprescindible Ia circulacién de operarios por el borde de
coronacion del talud o del corte vertical, las barandillas estaran ancladas hacia el exterior del vaciado, circulando los operarios por
entablados de madera o superficies equivalentes. La zona donde se realice el vaciado estara suficientemente iluminada mientras
se realicen los trabajos de excavacion. No se trabajara simultdneamente en la parte inferior de otro tajo. Siempre que se presente
una urgencia o se produzcan circunstancias no previstas, el constructor tomara provisionalmente las medidas
necesarias, comunicandoselo lo antes posible a la Direccién Facullativa. Si hubiera zonas a entibar, apear o apunlalar, no se
dejardn suspendidas en la jornada de lrabajo, teniendo que dejarlo totalmente acabado.

. Los itinerarios de evacuacion de operarios en caso de urgencia, deberén estar libres en todo momento.

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se realizara una revision general de las edificaciones medianeras y servidumbres,

para ver si han existido lesiones, tomandose las medidas oportunas.

Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del vaciado, se colocaran topes de seguridad,
comprobandose previamente la resistencia del lerreno en ese punto.

Mientras no se realice la consolidacion definitiva de las paredes y el fondo del vaciado, se conservaran las entibaciones,
apunialamientos y apeos realizados para la sujecién de construcciones y/o lerrenos adyacentes. asi como las vallas y/o
cerramientos.

- En el fondo del vaciado se mantendra &l desagiie necesario, para impedir la acumulacién de las aguas que puedan perjudicar a
los terrenos, locales o cimentaciones contiguas.

- Las maniobras de la maquinaria eslaran dirigidas por personas distintas al conductor.

- Se cumplid la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maqguinas durante el trabajo.

~ La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

- Debera asegurarse una correcta disposicion de la carga de lierras en el camién, no cargandolo mas de lo admilido, cubriendo la
carga con redes o lonas,

—— - Debera senalarse y ordenarse el trafico de méaquinas de forma sencilla y visible. La separacién entre maquinas que trabajen en

un mismo tajo, serd como minimo de 30 metros.
- Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las
Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion.

2.24. CARGA

DESCRIPCION Carga de lierras, escombros o material sobrante sobre camion.

CONDICIONES PREVIAS -Se ordenaran las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehiculos, de acuerdo
con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior. Se protegeran o desviaran las lineas
eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de vollaje inferior a
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57.000 V. y 5,00 m. para las lineas de vollaje superior.

EJECUCION

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno con angulo de
inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad
de los vehiculos utilizados.

Antes de salir el camion a la via publica, se dispondra de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media la separacion
entre ejes del vehiculo y, como minimo, de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE

La maquinaria a emplear mantendra la dislancia de seguridad a las lineas aéreas de energia eléctrica.

Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hard con una sefal acistica y estara
auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo o
maquina camble de lajo ylo se enlrecrucen ilinerarios, acotandose la zona de accion de cada maquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificardn los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y maquinaria.
Se cumplird la prohibicion de presencia del personal en |2 proximidad de las maquinas durante el trabajo.
La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

Se asegurara la correcta disposicion de la carga de lierras en el camion, no cargandolo mas de lo admitido, cubriendo la carga
con redes o lonas.

Se establecera una senalizacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.

La separacién entre maquinas que trabajen en un mismo lajo sera como minimo de 30 metros.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando éstos no estén especialmente acondicionados para
ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el trédfico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los
vehiculos, o enterrados y protegidos por canalizaclones resistentes. La maniobra de carga no se realizara por encima de la
cabina, sino por los laterales o por la parte posterior del camion. Durante la operacion de carga, el camion tendra que tener
desconectado el contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento eventual.
Siempre gue se efectie la carga, e! conductor estara fuera de la cabina, exceplo cuando el camion tenga la cabina reforzada. Ei
camion ira siempre provisto de un extintor de incendios vy un botiquin de primeros auxilios.

2.3. SANEAMIENTO

2.3.1 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

DESCRIPCION Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuacion de aguas residuales de una edificacién, hasta su
acometida con la red general municipal, o estacion de depuracion.

CONDICIONES PREVIAS

Conocimiento de la normativa Municipal para la realizacion de la acomelida.
Situacion y cota de nivel de los puntos de acometida.

Dimensién y tipo de conducto general de evacuacion.

Excavacion de las zanjas necesarias.

COMPEONENTES
- ubos de saneamiento, que podran ser de PVC o de hormigén.

Arquetas prefabricadas, de hormigon, Poliéster, PVC...
Pozos de saneamiento prefabricados o realizados de fabrica.

EJECUCION

- / /Se realizaran las excavaciones de zanjas, con extraccion de lierras a los bordes. -Se realizaran los rellenos en el fondo de las

I

zanjas, como asienlo de los colectores y trazado de las pendientes de evacuacian.

Se realizaran las arquelas de paso, de fabrica de ladrillo o prefabricadas.

Las arquetas realizadas de fabrica de ladrillo estardn enfoscadas y brufiidas por el interior, realizando |a solera con pendientes y
canales en la direccidn de los colectores de entrada y salida. Las arquetas prefabricadas se colocaran sobre solera de hormigén
de las mismas caracleristicas que para las de ladrillo. Se colocaran y sellardn los coleclores de acuerdo con su tipo y
caracleristicas. Se rellenaran las zanjas con lierras procedentes de la excavacion, por tongadas de 20 cm. de espesor. El
diametro de los tubos se mantendra constante o ird en aumento, en el sentido de la pendiente, segun las especificaciones de
proyecto.

CONTROL

Control de los malteriales. certificados de homologacién y de fabricacion en su caso. Control de las pendientes de los colectores.
Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a arquetas.
Enrase de tapas con los niveles de pavimenlos.

SEGURIDAD

En la excavacion de zanjas, se controlard el movimiento de maquinaria de movimiento y transporte de tierras.
Se colocaran enlibaciones adecuadas a las caracteristicas del lerreno excavado.
Se utilizaran utiles adecuados para la manipulacién y colocacion de los tubos de hormigén.

Riesgos mas frecuentes:

Alrapamientos por desprendimiento de tierras en zanjas.
Golpes en la manipulacion de materiales.
Caidas a zanjas.

Protecciones personales:

Casco, mono, guantes y calzado adecuados.

Protecciones colectivas:

-Pasarelas sobre zanjas, realizadas con un minimo de 60 cm. de anchura y protecciones laterales.
Entibaciones de zanjas y pozos.
En todo caso se tendrén en cuenta las especificaciones del Estudio de Seguridad.
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] 2.4. CIMENTACIONES

/

2.4.1. HORMIGONES AUXILIARES. HORMIGON DE LIMPIEZA

DESCRIPCION Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o menor a 125 Kg/cm?, bien preparado o de
elaboracion, sobre la que apoyaran las armaduras de cimentacion. Se trata de un hormigén no estructural, por lo que no le afecta la
nueva EHE y sigue vigente..

COMPONENTES
Hormigdn:
H-50: 50 Kg/em?.
H-100: 100 Kg/lem?.
H-125: 125 Kglem®.

CONDICIONES PREVIAS

- Se habra efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizandolo y compactandolo.
- Enningun caso se ltolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado.

EJECUCION -Los hormigones de limpieza serdn de consistencia plastica o fluida, con un tamafio maximo de arido de 40 mm. y unos
espesores que seran fijados en Proyecto, quedando siempre enrasado con la cota prevista para la base de la cimentacion. -En el
vertido y colocacion de la masa, se adoplaran las debidas precauciones para evitar la disgregacién de sus elementos. -No se
efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Direccién Facultativa.

CONTROL

Se habran colocado loques 0 maestras para establecer el nivel del hormigén de limpieza. Se comprobard que el nivel superior del
hormigén de limpieza sea la cota £ 0,00. Se mirard que el grosor, planeidad y horizontalidad de la capa sean las especificadas en
Proyecto. El hormigén de limpieza dara segln su consistencia los siguientes asientos en el cono de Abrams:

Consistencia plastica: 3 a 5 cm., con una tolerancia de + 1 cm.
Consistencia fluida: 10 a 15 cm., con una tolerancia de + 2 cm.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Los operarios que manejen el hormigon llevaran guantes y bolas que protgjan su piel del contacto con él
En las instalaciones de energia eléclrica para los elementos de accionamiento eléctrico, como hormigoneras vy vibradores, se
dispondra a la llegada de los conduclores de acometida de un interruptor diferencial con toma de tierra.

- En aquellas zanjas cuya profundidad sea mayor a 2,00 m., se colocaran en el fondo de la zanja unos deleclores de gases. -Los
aparatos de elevacion del hormigdn se revisaran diariamente y cada tres meses se realizara una revision total de los mismos. -
Cuando se realice el vertido del hormigén por el sistema de bombeo neumatico o hidraulico, los tubos de conduccion estaran
totalmente anclados y limpios, sobre todo después del hormigonado, pues |a presion de salida de los aridos pueden ser causa de
accidente. -Los vibradores eléctricos lendrdn doble aislamiento y de ninguna manera estard sumergido en el hormigén algin
operario cuando se esté vibrando.

- Se suspenderan los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, -Estara prohibido el
paso o permanencia de personas bajo cargas suspendidas, debiendo impedirlo mediante el acotado de las dreas de trabajo.

- Se cumpliran, ademas, lodas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. y las Ordenanzas Municipales al respecio.

2.4.2. HORMIGONES ARMADOS Y ENCOFRADOS. LOSAS DE CIMENTACION
DESCRIPCION Cimentaciones realizadas mediante placas horizontales de hormigén armado, con o sin nervios rigidizadores.

COMPONENTES
-Hormigon para amar.
-Acero B-400-S y B-500-5.
-Agua.
-Madera para encofrados.
-Separadores de armaduras.
-Aditivos si son necesarios y siempre con permiso expreso de |la Direccion de Obra.

CONDICIONES DE EJECUCION EN GENERAL:
El hormigonado debera ser aulorizado por la Direccion de Obra. -Se evitarad la segregacion del hormigén. El espesor maximo de las
longadas estara relacionado con los medios de compactacion empleados. Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la
tongada acabada no serd mayor de 20 cm. -Los vibradores de encofrado deberan ser debidamente estudiados y justificados. El
revibrado debera ser estudiado, justificado y autorizado por la Direccion de Obra. Los modos de compactacion recomendados por la
Comision Permanente del Hormigon son:

-Vibrado enérgico — Consislencia SECA.

| = -Vibrado normal - Consistencia PLASTICA y BLANDA

-Picado con barra — Conslistencia FLUIDA.

s juntas de hormigonado se situardn en direccién normal a las lensiones de compresién.
Las juntas de hormigonado se estableceran preferentemente sobre los puntales de la cimbra.
No se hormigonara sobre la junta sin su previa limpieza.
No se hormigonara sobre las juntas de hormigonado sin la aprobacién de la Direccion de Obra.
El empleo de procedimientos especiales para las juntas, debera eslar establecido en el Pliego de Condiciones del Proyecto.

EN TIEMPO FRIO:
La temperatura de la masa de hormigén antes del verlido no sera menor de 5° C.
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No se vertira hormigén sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0° C.

No se podra hormigonar sobre hormigén que se haya helado.

Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajara de 0° C en las 48 horas siguientes.
El empleo de aditivos anticongelantes precisara la autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

EN TIEMPO CALURQOSO:

Se evitara la evaporacién del agua de amasado.

Los moldes deberan estar prolegidos del soleamiento.

Una vez vertido el hormigén se protegera del sol.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40° C o haya viento excesivo.

CONDICIONES DE CURADO

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, debera asegurarse un adecuado curado. -Se podra efectuar por riego
directo que no produzca deslavado. -El agua empleada cumplira las especificaciones de la EHE. -Se podran utilizar como altemativa,
protecciones que garanticen la retencién de la humedad inicial y no aporten sustancias nocivas.

Las técnicas especiales (vapor) precisaran de la autorizacion de la Direccion de Obra.

Parta la duracién del curado, la Comision Permanente del Hormigon, proporciona la formula D = KLDO + D1 en donde:

D = duracion minima en dias.

K = coeficiente de panderacidon ambiental.

L = coeficiente de ponderacion térmica.

Do= parametro basico de curado.

Ds= parametro en funcién del tipo de cemento.

Las condiciones de curado se definen en LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en funcién de la clase de cemento y la relacién
agua cemenlo. A suvez, y segln las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, By C:

A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80%

B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre €l 50% y el 80%.

C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%.

CONTROL

Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realizacion del control de recepcion (externo) de la ejecucion.

DOCUMENTACION

- Hoja de suministro del hormigén fabricado en central, tanto si la Inslalacion estéd en la obra como si esla en el exterior, en la que
debe comprobarse lo siguiente: -Que la central ha declarado su tipo (A.B o C). Que figura claramente la designacion del hormigon
si ha sido solicitado por propiedades, es decir si es hormigén en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la
consistencia, el tamano maximo del drido y el tipo de ambiente.

- Que esta designacién se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar en los planos.

- Que el contenido de cemenlo es coherente con el tipo ambiental declarado en la designacién.

- Que la relacién agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designacién.

- Coherencia entre €l tipo de cemento y empleo de adiciones.

INSPECCIONES Hay que dividir la estructura de |a obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel de control. El
_tamario del lote esta en funcién del tipo de obra y son los sigule?nlcs:

//' Ediftlos cmiiiiiismiimsiiitialess e 500 ", sin rebasar las dos plantas.
Puentes, acueduclos, tuneles, elc., .. . 500 made planta, sin rebasar los 50 m.
Obras de grandes MAaGIZOS .....c..cvvviierineienieseeesinenenss 200 M :

/ Chimeneas, torres, pilas, @lC., ..o 250 m sin rebasar los 50 m.
//Piezas prefabricadas de tipo lIneal .............cocoevcenuieneen. 500 M. de bancada.
Piezas prefabricadas de tipo superficial ... 250 m.

La EHE establece tres niveles para el control de la ejecucion que dependen del coeficiente de mayoracion de acciones y que son:

NIVEL REDUCIDO: Cuando gs = 1,60 (acciones permanentes), y ge = 1,80 (acciones variables). Este nivel de control es de aplicacion

~ . cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra. Hay que realizar al menos una inspeccion por cada lote en que se

/ha dividido la obra. NIVEL NORMAL: Cuando gs = 1,50 (acciones permanentes), y go = 1,60 (acciones variables). Este nivel de
control externo es de aplicacion general y exige la realizacion de al menos dos inspecciones por cada lole. NIVEL INTENSO: Cuando
gs = 1,35 (acciones permanentes), y go= 1,50 (acciones variables). Este nivel de control, ademas del control de recepcion o externao,
exige que el constructor posea un sistema de calidad propio, auditado de forma externa, vy que la elaboracion de la ferralla y los
elementos prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificacion voluntario,
Este nivel exige la realizacion de tres inspecciones por cada lote.

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO Se rechazaran:

Los maldes y encofrados de aluminio.
El uso de gasdleo, grasa corriente o cualquier otro producto analogo.
La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto, Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva
—— que afecte al hormigon o a la adherencia. -Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un
ya cepiliado. La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y seqin UNE 36832:97. La fijacion

[ de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el encofrado. -El empleo de aceros de distinto tipo en una
{ misma armadura principal. La presencia de aceros de distinto limite elastico en la misma seccion, sin que lo indique el Proyecte
\ expresamente. La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocacion de separadores. -La colocacion de
\_/J separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta funcion.

- El desdoblado en caliente, aun habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigdn de las altas tlemperaturas,

- Las altas concentraciones de barras dobladas.

- Los estribos que presenten un principlo de fisuracion en los codos de doblado.
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- Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras.

- Las amaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre si y el encofrado.

- Losanclajes curvos cuyos didmetros de curvado sean menores a los eslablecidos en la EHE.

- Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del empalme con seccion igual a la mayor de
las barras solapadas. Los solapos de grupos de cuatro barras. Los solapos de mas del 50% en una misma seccidén de mallas
electrosoldadas, en caso de cargas dindmicas. Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura. Las soldaduras sobre barras
galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi. La soldadura en periodo de intenso viento, y cuando llueva o nieve. Las
soldaduras sobre superficies a temperalura < 0° C. La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas. Las partidas de
hormigén preparado en que la carga de hormigén supere el 80% del total del volumen del lambor. Las amasadas de hormigon
que no cumplan con la consistencia en el momento de la descarga.

- Las cargas de hormigdn de cenfral que no vengan acompanadas de la hoja de suministro. Las cargas de hormigén de central en
cuya hoja de suministro no caincidan los datos fundamentales con la designacion del proyecto y la EHE.

- La produccién de hormigén no elaborado en central que no cuente con el libro de dosificaciones.

- Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso.

- Las amasadas de hormigén que presenten principio de fraguado.

- Las cargas de hormigén preparado con mas de 90 minutos desde la mezcla inicial.

- Las amasadas a las que se les afiada agua u olra sustancia nociva no prevista de antemano entre las partes y siempre de
acuerdo con la EHE.

SEGURIDAD E HIGIENE
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento, debiendo quitar los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.
Se usaran protecciones personales tanto para el manejo del hormigén como el hierro. Eslas seran :
Guantes.
Calzado de seguridad.
Mandiles.
Cinturén de seguridad.
Portaherramientas.
Cremas prolecloras.
Casco homologado.

Los vibradores eléclricos tendran doble ajslamiento. Ningln operario esté vibrando. o podra estar con los pies en el hormigdn o en el
agua cuando se

Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energia eléclrica, contaran con un interruptor diferencial y puesta
de tierra.

Se evilara la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las dreas de trabajo.

Si el vertido del hormigon se realiza por bombeo los tubos se sujelaran adecuadamente, cuidandose especialmente la limpleza de la
luberia.

| 2.5. ESTRUCTURA

DESCRIPCION
Conjunto de elementos de una construccion que forman la parte resistente y/o sustentante de una edificacion.

CONDICIONES PREVIAS

- Verificacion de cotas de arranque.

- Comprobacion de replanteos Comprobacién de retranqueos y demds condicionantes urbanisticos.
- Verificacion de la documentacion grafica y de su posible incidencia con olras unidades de obra.
EJECUCION

Replantec de caras exteriores de la estructura, Replanteo de ejes de pilares y/o muros. Marcado de los niveles de plantas,
Establecimiento del plan de control de calidad.

CONTROL

- Comprobacion de las especificaciones y hamologaciones de los materiales empleados.

- Comprobaci6n inicial de las resistencias, dosificaciones y plasticidad de los hormigones empleados
- Comprobacion de su puesta en obra

- Comprobacion y seguimiento de la realizacion de los ensayos.

SEGURIDAD

Se observara estrictamente el cumplimiento de todas las medidas contempladas en el estudio de seguridad si lo hubiera.

2.5.1. ENCOFRADOS Y HORMIGON ARMADO
__/
"N/ DESCRIPCION
“Molde para verter hormigdn y dar forma al elemento resultante hasta su endurecimiento.

CONDICIONES PREVIAS

Preparacion de las zonas donde se vayan a instalar los encofrados, teniendo en cuenta su posterior desencofrado, como por ejemplo
los taludes en zonas bajo cota "0" Preparacion de piezas que vayan a quedar embebidas en el hormigon

COMPONENTES
Encofrados:
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-metalicos

-de madera

-de cartén

-de poliestireno

Puntales metalicos y de madera
Tablas de diversos tipos

EJECUCION

Planos de la estruclura y de despiece de los encofrados Confeccién de las diversas partes del encofrado. Montaje segln un orden
determinado segtin sea la pieza a hormigonar: sl es un muro primerc se coloca una cara, después la armadura y, por Ultimo la olra
cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacién la
armadura. No se dejaran elementos separadores o lirantes en el hormigon después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos. Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado El apoyo sobre el terreno se
realizara mediante tablones/durmientes Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones
colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores irdn arriostrados. Se vigilara la correcta colocacién de todos
los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies El vertido del hormigdn se realizara a la
menor altura posible. Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras Los encofrados deberan resistir las acciones
que se desarrollen durante la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las
siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2

De0.11a0.203

De0.21a0404

De 0.41a0.606

De 0.6121.008

Mas de 1.00 10

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20

Tolales 40

Desplomes

En una planta 10

En total 30

Condiciones de desencofrado;

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minime de 7 dias para los soportes y tres dias para los demas casos,
siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y 1a EH-91, con la previa
aprobacion de la D.F. Se procedera al aflojado de las cunas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando enlonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

REQUISITOS DE CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES

/- Las cimbras, encofrados y moldes, asi como sus uniones, tendran la resistencia y la rigidez necesarias para su funcién, hasta el
/ endurecimiento del hormigén.
- -Se evilara danar las estructuras ya construidas.

- El suministrador de puntales juslificard, garantizara su producto e informara del empleo adecuado de los mismos.

~ Se prohibe el empleo de aluminio en contacto con el hormigén. Los encofrados serdn suficientemente estancos para evitar
pérdidas de lechada o moritero. Los encofrados se humedeceran para que no absorban agua del hormigon.

- Se disenaran de forma que los entumecimientos no produzean deformaciones.

- Las paredes estaran limpias y no impediran la libre retraccion del hormigén. En caso de hormigén pretensado, deberan soportar
la redistribucién de cargas provocada por el tesado de la armadura.

- Deberan permitir la deformacion de las piezas hormigonadas (alargamientos, acortamientos y contraflechas).

- Deberan permitir el correcto emplazamiento de las armaduras y tendones. Deberan poderse relirar sin provocar sacudidas ni
dafos en el hormigdn. Los productos de desmoldeo o desencofrado han de ser expresamente autorizados.

- En elementos de mas de 6 m. se recomiendan disposiciones que produzcan una contraflecha en la pieza hormigonada.

SEGURIDAD

Protecciones colectivas: Redes anti-caldas. Los trabajos en altura se realizaran en plataformas formadas por tres tablones, con un
ancho minimo de 60 cm.

Prolecciones personales: Casco, calzado adecuado, mono y guantes. Cinturones de seguridad anclado

~.| - CONDICIONES DE EJECUCION EN GENERAL:

\ - El hormigonado debera ser autorizado por la Direccion de Obra. Se evitara la segregacion del hormigén. El espesor maximo de
/j las tongadas estara relacionado con los medios de compactacion empleados. Cuando se emplee vibrador de superficie, el
[ espesor de la tongada acabada no sera mayor de 20 cm. Los vibradores de encofrado deberan ser debidamente estudiados vy
justificados. El revibrado debera ser estudiado, justificado y aulorizado por la Direccion de Obra.
L - Los modos de compactacion recomendados por la Comision Permanente del Hormigon son:

-Vibrado enérgico — Consistencia SECA.
-Vibrado normal = Consistencia PLASTICA y BLANDA
-Picado con barra — Consistencia FLUIDA.

- Las juntas de hormigonado se sitluaran en direccion normal a las lensiones de compresion. Las juntas de hormigonado se
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establecerdn preferentemente sobre los puntales de la cimbra, No se hormigonara sobre la junta sin su previa limpieza.
- No se hormigonara sobre las juntas de hormigonado sin la aprobacién de la Direccion de Qbra.
- El empleo de procedimientos especiales para las junlas, debera eslar establecido en el Pliego de Condiciones del Proyecto.
- ENTIEMPO FRIO:
- Latemperatura de la masa de hormigén antes del vertido no sera menor de 5° C.
- No se vertira hormigdn sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0° C.
- No se podra hormigonar sobre hormigén que se haya helado.
- Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que la lemperatura amblente bajara de 0° C en las 48 horas siguigntes.
- El empleo de aditivos anticongelantes precisara la autorizacién expresa de la Direccian de Obra.
- ENTIEMPO CALUROSO:
- Se evitara la evaporacion del agua de amasado.
- Los moldes deberan estar protegidos del soleamiento.
- Una vez vertido el hormigon se protegera del sol.
- Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40° C o haya viento excesivo.

CONDICIONES DE CURADO

- Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, debera asegurarse un adecuado curado. Se podré efectuar por riego
directo que no produzca deslavadoe. El agus empleada cumplird las especificaciones de la EHE. Se podran utilizar como
alternativa, protecciones que garanticen la retencion de la humedad inicial y no aporten sustancias nocivas.

- Las \écnicas especiales (vapor) precisaran de la autorizacion de la Direccién de Obra.

- Para la duracion del curado, la Comision Permanente del Hormigon, proporciona la formula D = KLDO + D1 en donde:

D = duracion minima en dias.

K = coeficiente de ponderacion ambiental.

L = coeficiente de ponderacion térmica.

Do= parametro bésico de curado.

D+= paramelro en funcion del lipo de cemento.

Las condiciones de curado se definen en LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en funcion de la clase de cemento y la relacién
agua cemenlo. A su vez, y segun las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, By C:

A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80%

B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 50% y el 80%.

C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%.

CONTROL Se asigna a la Prapiedad |a responsabilidad de asegurar |a realizacion del control de recepcion (externo) de la ejecucion,
DOCUMENTACION 1,

- Hoja de suministro del hormigén fabricado en central, tanto si la instalacion esta en la obra como si esta en el exterior, en la que
debe comprobarse lo siguiente:

- Que la central ha declarado su lipo (A,B o C).

- Que figura claramente la designacion del hormigon si ha side salicitado por propiedades, es decir si és hormigon en masa,
armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el tamafo maximo del drido y el tipo de ambiente.

- Que esta designacion se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar en los planos.

- Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designacién.

- Que la relacidn agual/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designacion.

- Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones.

. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
| Se rechazaran:

Los moldes y encofrados de aluminio. El uso de gasoleo, grasa corriente o cualquier otro producto anélogo. La ferralla que no sea
conforme con los planos del Proyecto. Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra suslancia nociva que afecte al hormigon o a
“ la adherencia, Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un cepillado. La ferralla soldada que no
esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y segun UNE 36832:97. La fijacién de estribos por puntos de soldadura una
vez colocada la amadura en el encofrado. El empleo de aceros de distinlo tipo en una misma armadura principal. La presencia de
aceros de distinto limite eldstico en la misma seccién, sin que lo indique el Proyecto expresamente. La armadura cuyo recubrimiento
no esté asegurado por la colocacidn de separadores. La colocacion de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para
esta funcion. El desdoblado en callente, ain habiendo sido autorizade, si no se protege el hormigdn de las altas temperaturas. Las
\ altas concentraciones de barras dobladas. Los estribos que presenten un principio de fisuracién en los codos de doblado. Las
\ armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras. Las armaduras cuyas barras no cumplan Ias distancias
entre si y el encofrado. Los anclajes curvos cuyas diametres de curvado sean menores a los establecidos en la EHE. Los empalmes
. por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del empalme con seccién igual a la mayor de las barras
\ solapadas. Los solapos de grupos de cuatro barras. Los solapos de mas del 50% en una misma seccién de mallas electrosoldadas,
en caso de cargas dinamicas. Las soldaduras en zonas de fuerle curvatura. Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con
/ recubrimiento de resina epoxi. La soldadura en periodo de intenso vierilo, y cuando llueva o nieve. Las soldaduras sobre superficies a
- temperatura < 0" C. La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas. Las partidas de hormigén preparado en que la
carga de hormigon supere el B0% del total del volumen del tambor. Las amasadas de hormigén que no cumplan con la consistencia
en el momento de la descarga. Las cargas de hormigdn de central que no vengan acompaiiadas de la hoja de suministro. Las cargas
— - de hormigén de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos fundamentales con la designacién del proyecto y la EHE. La
.| _~“"produccion de hormigén no elaborado en central que no cuente con el libro de dosificaciones. Las amasadas en las que el cemento
no haya sido dosificado por peso. Las amasadas de harmigon que presenten principio de fraguado. Las cargas de hormigén

J “preparado con mas de 90 minutos desde la mezcla inicial. Las amasadas a las que se les anada agua u olra sustancia nociva no

prevista de antemano entre las partes y siempre de acuerdo con la EHE.

( SEGURIDAD
\_} Riesgos mas frecuentes: Atrapamiento por la hormigonera Caidas al mismo nivel Caidas desde plataformas elevadas Golpes
producidos por la maquinaria empleada Protecciones personales Casco, guantes, calzado adecuado, cremas protectoras.

Protecciones colectivas Marquesina de proteccién, redes, y viseras, para proteccion de la caida de objelos Todas las maquinas
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utilizadas tendran toma de tierra, y su conexion serd mediante clavija No se permitird el paso por debajo de la zona de hormigonado
En todos los casos se seguiran las indicaciones del Estudio de Seguridad

2.5.2. HORMIGON. LOSAS
DESCRIPCION Son elementos horizontales de hormigén armade, macizas, o nervadas en una o mas direcciones.

CONDICIONES PREVIAS

Comprobacion de los planos del proyecto.

Comprobaciones geométricas y de replanteo.

Comprobacion de cotas y niveles.

Preparacién del encofrado, su estanqueidad, rigidez, limpieza, geometria y contraflecha.
Preparacion de las armaduras necesarias, asi como la ulllizacion de separadores y distanciadores.
Replanteo de huecos, su posicion, dimensiones y su solucién estructural.

COMPONENTES -Acero.

Hormigon de fa.> 25 N/mm ? como minimo.
Encofrado.

Separadores.

EJECUCION

- Realizacién del encofrado, convenientemente apuntalado.

- Colocaciaon de las armaduras, separadores y elemenlos aligerantes, si los lleva.

- Limpieza y humedecido del encofrado.

- Vertido y vibrado del hormigén.

- Se desencofrard a los 28 dias, siguiendo instrucciones de la direccion facultativa. Si hubiese apuntalamientos en plantas
superiores, se mantendria el apeo hasta el curado de dos losas superiores:

CONTROL -Se controlara la ejecucion comprobando la inexistencia de coqueras en n® superior a 3 por cada 0.1 m*, o que dejen
visible la armadura. No habra fisuras >0.2 cm, disgregaciones ni roturas. El canto y la armadura sera la especificada en el proyecto.
Colocacion del apuntalamiento correctamente en disposicion, rigidez y unién entre las piezas. Serd adecuado para soportar las
cargas. No tendré variaciones de dimensiones superiores al 0.5% en senlido transversal, ni al 1% en sentido longitudinal, y como
maximo 2 cm. No tendrd flecha ni contraflecha superior a L/300. Las juntas de hommigonado serdn menores de 10 mm. Las
armaduras seran controladas en lotes de 40 Tm en nivel normal y 20 tm en nivel reducido, determinando sus caracteristicas
geoméltricas y mecanicas. Se controlard la correcta disposicion y fabricacion de la armadura, convenientemente sujeta.

SEGURIDAD

Riesgos mas frecuentes:

- Alrapamiento por la hormigonera.
- Caidas al mismo nivel.

- Caidas desde plataformas elevadas.
- Golpes producidos por la maquinaria empleada.

| Protecciones personales:

- Casco, guantes, calzado adecuado, cremas protectoras...

Protecciones colectivas:

- Marquesina de proteccion, redes, y viseras, para proteccidn de la caida de objelos.

- Todas las maquinas utilizadas tendran toma de tierra, y su conexion sera mediante clavija.
- No se pemmilira el paso por debajo de la zona de hormigonado.
- En todos los casos se seguiran las indicaciones del Estudio de Seguridad.

2.5.3. HORMIGON. SOPORTES

DESCRIPCION Elementos verticales de seccién continua y directriz recta, encargados de recibir las cargas y transmitirlas a la
cimentacion.

CONDICIONES PREVIAS Planos de eslructura con expresitn de ejes, caras fijas de pilares y contorno. Fabricacién y colocacion de
la armadura. Preparacion de elementos de encofrado. Equipos de elevaciéon y trabajo en altura. Comprobacién por la D.F. de todos
los trabajos anteriores.

COMPONENTES -Acero del lipo especificado en proyeclo. Hormigén de las caracleristicas especificadas en proyecto. Encofrado.

__~”EJECUCION

Se procedera a la colocacion de la armadura, solapandola a las esperas, perfectamente aplomada.

- Se limpiara la zona inferior de contacto del hormigdn, y de las esperas.

- Se colocard el encofrado, se apuntalard y se sellara, posteriormente se mojard, se comprobard el recubrimiento de las
armaduras, -Se hormigonara mediante manguera para evitar disgregaciones de aridos.

- Se compactara con vibrador, sin golpear las armaduras ni el encofrado.

- Se comprobara el aplomado del soporte inmediatamente después de hormigonado.

- Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0%, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar
medios especiales para esta circunstancia pero bajo la autorizacion de la D.F.

- Semantendrdn himedas las superficies hormigonadas hasta que el hormigon alcance el 70% de su resistencia.

- Sedesencofrara en funcion de la resistencia alcanzada y el curado.
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CUANTIAS GEOMETRICAS MINIMAS (en tanto por mil)
- Tanto para aceros B 400 S como B500 S sera de 4,0.

CONDICIONES DEL SOPORTE EN GENERAL La dimensién minima serd de 25 cm, La armadura minima sera:
-4 barras en secciones rectangulares.
-6 barras en secciones circulares.
-Separacion entre barras contiguas < 35 cmu
-Diametro minimo de barras comprimidas = 12 mm.

- Estribos:
-Separacion entre estribos s: < 15 didgmetro de la barra comprimida méas delgada.
-La separacion sera < 30 cm.
-La separacion sera menor que la menor dimension de la pieza.
-El didmetro minimo del estribo sera > Y% del diametro de la barra comprimida mas gruesa.

CONTROL

- Se controlaran los ejes de replanteo, los verticales, la altura y las dimensiones del pilar, comprobandose la desviacion de
dimensiones de la seccion (< 10 mm), posicion de las armaduras (max. 10 mm), desviacion de ejes (< de 20 mm), desplome de
una plania (< 10 mm), control del recubrimiento de las armaduras (min. 3 cm.)

- Se controlara la resistencia del hormigon, que no serd menor de la especificada en proyecto, seglin criterio de la D.F. -Se
controlaran las armaduras, su colocacion, el lipo de acero, el espesor, tipo y disposicién de las barras, longitud total y de solape,
atado a la armadura principal. -Se revisara el encofrade, su planeidad, verlicalidad, dimensiones, fijaciones, estanqueidad,
limpieza interior.

SEGURIDAD

Riesgos mas frecuentes:

- Atrapamiento por la hormigonera

- Caidas al mismo nivel

- Caidas desde plataformas elevadas

- Golpes producidos por la maquinaria empleada

Protecciones personales:
- Casco, guanles, calzado adecuado, cremas protecloras..

Protecciones colectivas:

- Marquesina de proteccidn, redes, y viseras, para proleccion de la caida de objetos.

- Todas las maquinas utilizadas tendran toma de tierra, y su conexion serda medianle clavija.
- No se permilira el paso por debajo de la zona de hormigonado.

- Entodos los casos se seguirdn las indicaciones del Estudio de Seguridad.

2.5.4. HORMIGON. VIGAS
DESCRIPCION Piezas horizontales, de seccidn rectangular y directriz recta, somelidas a esfuerzos de flexion.

COMPONENTES
A -Hormigén.
\ -Encofrado.
-Acero para armaduras.

| EJECUCION -Se encofraré y a continuacién se colocaran las armaduras, cuidando de mantener limpio el encofrado.
-Se colocaran separadores para conseguir el recubrimiento necesario.

- -Se hormigonara cuando la temperatura sea superior 0 °C, o lo vaya a ser en las siguientes 8 horas. Para ulilizar cualquier aditivo se
consultard a la D.F, -Durante el curado se mantendran himedas las superficies del hormigén. -Se desencofraran los costeros
pasados 7 dias, y los fondos hasta transcurridos 21 dias, manteniéndose apuntalados y sin cargas
concentradas hasta los 28 dias.

CUANTIAS GEOMETRICAS MINIMAS (en tanto por mil)
Para acero B 400 S ............ 3,3 -Para acero B 500 S ............ 2,8 Eslas cuantias minimas corresponden a la cara de traccién. Se
recomienda disponer en la cara opuesta una armadura minima igual al 30% de la consignada.

CONTROL Comprobacion de espesor de tableros y sopandas, apuntalamiento, colocacion correcta de los encofrados en cuanto a
dimensiones y situacion, estabilidad y estanqueidad. Se conlrolaran las armaduras en cuanto a la identificacion, didmetro, ejecucion y
disposicion de las armaduras. Siluacién de las juntas estruclurales. Calidad y consistencia del hormigén, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto. Discontinuidad de las masas y aparicion de cogueras o disgregaciones, con dimensiones mayores que
el tamafio maximo del &rido, o fisuras mayores de 0.2 mm. No se apreciardn flechas mayores a V1000, ni defectos de alineacién
superiores a 1/1000. No tendran variaciones de medida, replanteo, alineacién aplomado o nivelacion mayores de 5 mm. No habra
disminucién de la resistencia respeclo a la especificada en proyecto. La decision final correspondera a la D.F.

SEGURIDAD

Riesgos mas frecuentes:

-Atrapamiento por la hormigonera,

-Calidas al mismo nivel,

-Caidas desde plataformas elevadas.

-Golpes producidos por la maquinaria empleada.

Protecciones personales:
-Casco, guantes, calzado adecuado, cremas protecloras.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 20



;’.

Protecciones colectivas:

-Marquesina de proteccion, redes, y viseras, para proteccion de la caida de objetos.
-Todas las maquinas ulilizadas tendran toma de tierra, y su conexidn sera mediante clavija.
-No se permitira el paso por debajo de la zona de hormigonado.

-En todos los casos se seguirdn las indicaciones del Estudio de Seguridad.

2.6. CUBIERTA

2.6.1. CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS. TRANSITABLES
DESCRIPCION Cubiertas aptas para el uso y permanencia de personas cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y el 3%.

CONDICIONES PREVIAS -Documentacion arquitectonica y estructural: Plantas de las cubiertas con indicacion de las juntas
estructurales y de dilatacion, puntos de desagte, situacion de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc.

Planos de obra: Planta: Representacién por su simbolo de los elementos de la cubierta, asi como el despiece de la misma en pafios
mediante juntas de dilatacién, senalando el sentido de evacuacion de las aguas. Se acompaiara relacién de las especificaciones
correspondientes a cada simbolo con expresion del valor dado a sus pardmetros. Escala 1:100.

Detalles: Representacion grafica de elementos para los que no exista o no se haya adoptado especificacion normativa alguna. Escala
1:20.

COMPONENTES -Para formacién de pendientes:

-Hormigon aligerado con arcilla expandida

-Hormigon aligerado con poliestireno expandido.

-Hormigdn celular.

-Ladrillo hueco sencillo.

-Ladrillo hueco doble,

-Bardos.

-Mortero de yeso.

-Mortero de cemento.

-Para impermeabilizar o reforzar la membrana:

-Lamina bituminosa.

-L.amina perforada.

-Impermeabilizantes no bituminosos o bituminosos modificados.
-Productos bituminesos (oxiasfalto, imprimacion asfaitica, mastico, ...).
-Armaduras de refuerzo

-Para proteccian final de acabado:

-Material de pavimento.

-Para aislamiento:

-Mantas de fibra de vidrio.

-Paneles de lana de roca.

-Placas de poliestireno extruido.

-Para formacion de elementos singulares:

-Planchas de plomo y cinc.

-Chimenea de aireacidn.

-Listones de madera.

-Cazoletas y sumideros.

-Perfil metdlico galvanizado.

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y funcionalidad asi como de fabricacion
ntrol industrial sefialadas en la normativa vigente que les sea de aplicacién y. en el caso de los productos bituminosos, can las
ormas UNE 104 especificas.

EJECUCION Faldén transitable sobre hormigon aligerado:

En conjunto, estara compuesto por:

-imprimacién de base asfaltica,

~Barrera de vapor,

Capa de hormigén aligerado, segun tipo especificado en proyecto,

-Aislamiento témmico, en su caso,

-Capa de mortero de cemento,

-Membrana impermeabilizante y

_-Solado especificado.

‘-lSobre el forjada limpio se extenderd la barrera de vapor constitulda por, al menos, 1,5 Kg/m®. de oxiasfalto previa imprimacion
sfaltica o de pintura bituminosa. -Se replantearan las limahoyas, limatesas, juntas longitudinales, transversales y perimetrales,

calderetas de desaglie, sumideros, etc. y se colocardn maestras sobre las lineas de replanteo mediante reglas metalicas o de

madera.

-Seguidamente, se extendera y raseara una capa de harmigdn de la tipologia y espesor indicados en proyecto en la que se formarén

las pendientes que haya de tener la cubierta y cuya cota méaxima sobre el forjado no superara 30 cm. Cuando se trate de hormigén

ligero sera este el que constituya el aislante térmico. Si se dispone una proteccion Invertida, el aislante no debera tener capilaridad ni

podra deformarse ante el peso: la absorcién de agua también debera ser nula y, para evitar la formacion de puentes térmicos se
conseja que las placas presenten junta machihembrada o a media madera.

-Sobre el hormigén se extendera una capa de regularizacidn de pendientes con mortero de cemento de 2 cm. de espesor que se

fratasard y limpiard y cuyas aristas quedaran redondeadas. Esta capa de mortero se troceara mediante corte en panos de lado no

?sp:rifr a: § m. El conjunto formado por la capa de pendientes y la de regularizacién tendra una resistencia a compresion minima de

glom?,

-A conlinuacion se iniciara la colocacién de la membrana impermeabilizante, comenzando por las cotas mas bajas, que pasara sin

interrupcién por los cortes de la capa de mortero. Se requiere que las capas de mortero y hormigén aligerado presenten una humedad

inferior al 5%; en otro caso pueden aparecer humedades en la parte inferior del forjado. Los solapes seran perpendiculares y

paralelos a la direccion de maxima pendiente y nunca menores de 7 cm.

-En la ejecucién de la membrana se tendra presente:

-Se evitara |a presencia de bolsas de aire en las membranas adheridas. Los lipos de impermeabilizacién que pueden realizarse con

sistema adherido en la ejecucion de azoleas transitables (proteccion pesada)
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-Cuando, alternativamente, |a impermeabilizacién se realice con membrana no adherida, los tipos de impermeabilizacion que pueden
realizarse en este lipo de azoteas seran los que se senalan en los apartados 3.6.3.1y 3.6.3.2 de la cilada norma.

-En ambos cases se admiliran las variaciones que la misma norma define en el apartado 3.6. Por todo ello, el proyecto ha de definir la
solucién constructiva adoptada por las especificaciones tanto del sistema de la proteccidn como de la composicidon de la
impermeabilizacion.

-Sobre la membrana se extendera otra capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor para protegeria.

-Finalmente se colocara el solado especificado, resistente a la accion de los agenles atmosféricos, adecuado al uso a que se destine
y con respecto al que se lendrdn las sigulenles consideraciones: -Se respelardn siempre las juntas eslructurales y se dispondran
otras perimetrales junto a los cuerpos elevados y petos. Las juntas de dilatacion del solado se dispondran cada 25 m?
aproximadamente. La junta entre baldosas se sellard, pasados 7 dias desde la ejecucion del solado, previa limpieza, con mortero
estable y aplicacion de llaguero,

-Si el pavimento fuera de pavés, se colocaran sobre lecho de arena de rio, estabilizada con mortero 1:10 de unos 4 centimetros de
espesor.

-Para el despiece del solado se tendra en cuenta que las baldosas en contacto con juntas de dilatacion, desagiies, pelos, etc., seran
siempre enteras; cuando la junta de dilalacion de la membrana sea oblicua a las juntas de baldosas, se fajeard con piezas enteras
por ambos lados de la junta.

-Si las baldosas van colocadas sobre soportes de apoyo o plots, estos deberan estar homologados y dispondran de evaluacion
técnica sobre la aptitud para su uso; serdn inatacables por los agentes atmosféricos, regulables en allura y su cabeza eslara
articulada para recibir las baldosas. La base debera tener una superficie minima de 300 cm?. y la cabeza superior de 100 cm®. No se
colocaran soportes de apoyo sobre las partes de membrana que forman los elementos singulares de cubierla (juntas de dilatacién,
caballetes, etc.), sino que deberan quedar separados del barde de las ldminas que forman los puntos singulares al menos 15 cm.
Cuando la membrana sea resistente al punzonamiento y no lleve capa de proteccion de mortero, se colocara bajo 1a base de los plots
una capa de polipropileno de 130 g/m®. o superior.

-Las baldosas que hayan de ir sobre soportes deberan soportar la sobrecarga que su deslino requiera y que, en ningun caso, sera
inferior a 100 kg/m®. No se realizaran cortes en |las baldosas que puedan minorar su resistencia. -Entre el embaldosado y los petos de
cubierta, cuando no exista encuentro o canalén, se dejara una junta igual o superior a 1,5 cm.

Faldén de hormigon: -Se inspeccionara la formacion de la barrera de vapor, la ejecucion de maestras para limas y otros elementas
singulares de cubierta. el espesor del hormigén aligerado, la planeidad de la capa de mortero bajo la membrana medida con regla de
2 m., el secado de las capas de hormigdn y de mortero, los cortes de la capa de mortero, disposicion de las capas de la membrana y
los solapes de la membrana, llevandose a cabo un control por cada 100 m* de faldon y no menos de uno.

Se rechazara automaticamente cuando:

-La barrera de vapar no se ajusta a lo especificado, no se ha dado imprimacion o la superficie no eslaba limpia.

-La ejecucion de maestras no se ajusta a lo especificado.

-El espesor de la capa de hormigén ne es el especificado superando en algln punto los 30 cm. de espesor o las pendientes difieren
de la banda comprendida entre el 1% y el 3%. -La humedad de las capas de hormigdn y mortero son superiores al 5%. -En |a capa de
mortero haya variacion en la planeidad, coqueras o resaltes superiores a 5§ mm. o cuando se vea sucia y llena de pegotes.

-Los cortes en los panos disten entre si mas de 5 m.

-La disposicion de las capas de la membrana impermeabilizante no se ajustan a lo especificado.

-Los solapes en la membrana sean inferiores a 7 cm.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de las azoleas transitables:

No se recibiran sobre la azotea elementos que sean susceplibles de perforar la membrana impermeabilizante o dificultar el desague
tales como antenas y mastiles, cuya sujecion se encomendard, preferentemente, a los paramentos. El personal de inspeccidn,
conservacién o reparacién, deberd eslar especializado en dichos trabajos, ira provisto de los medios adecuados y ulilizard en la
reparacion materiales similares a los empleados en la construccion inicial.

Mantenimiento del faldén sohre tabiquillos u hermigén:

Cada 3 afios, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revision de los faldones, inspeccionando las posibles
apariciones de goleras, deficiencias en el solado o cualquier otro tipo de lesion. -Si se observa alguno de los sintemas antericres, se
realizara un estudio técnico en el que se definirdn las reparaciones que deban efecluarse.

2.6.2. CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS. NO TRANSITABLES

DESCRIPCION Cubiertas no transitables, visitables dnicamente a efectos de limpieza, conservacion o reparacian y con pendiente no
superior al 15% nl inferior al 1%.

COMPONENTES

-Para formacidn de pendientes:

-Hormigén aligerado con arcllla expandida

-Hormigén aligerado con poliestireno expandido.

-Hormigén celular.

-Ladrillo hueco sencillo.

-Ladrillo hueco doble.

-Bardos.

-Mortero de yeso.

-Mortero de cemenlo,

- Perfiles Z conformados

-Para impermeabilizar o reforzar la membrana:

-kamina bituminosa, autoprotegida o no, segln los casos.

7 -Lamina perforada.

-Impermeabilizantes no bituminesos o bituminesos modificados.
-Otros productos (oxiasfalto, imprimacion asfaltica, mastico, etc.).
“Armaduras de refuerzo.

-Para proteccion final pesada:

-Grava o gravilla.
-Para proteccion final ligera:
- Lamina proteccion pizarra machacada sobre soporte de chapa perfil

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 22



-Para aislamiento:

-Mantas de fibra de vidrio.

-Paneles de lana de roca.

-Placas de poliestireno extruido.

-Para formacién de elementos singulares:

-Planchas de plomo y cinc.

-Chimenea de aireacion.

-Listones de madera.

-Cazoletas, sumideros y paragravillas.

-Perfil metalico galvanizado.

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y funcionalidad asi como de fabricacion
y control industrial sefialadas en la normaliva vigente que les sea de aplicacién y, en el caso de los productos biluminosos, con las
normas UNE 104 especificas.

EJECUCION Faldon no transitable sabre hormigon aligerado:

En conjunto, eslara compuesto por:

-Imprimacion de base asfallica,

-Barrera de vapor,

-Capa de hormigén aligerado, segin tipo especificado en proyecto,

-Aislamiento térmico, en su caso,

-Capa de mortero de cemento y,

-Membrana impermeabilizante autoprolegida o, allernativamente, gravilla.

-Sobre el forjado limpio se extendera la imprimacian de base asfaltica y, a continuacion, la barrera de vapor constituida por, al menos,
1.5 Kg/m®. de oxiasfalto. -Se replantearan las limahoyas, limatesas, juntas longitudinales, fransversales y perimetrales, calderetas de
desagiie, sumideros, etc. y se colocardn maestras sobre las lineas de replanteo mediante reglas metalicas o de madera.
-Seguidamente, se extendera y raseara una capa de hormigon de la tipologia y espesor indicados en proyecto en la que se formaran
las pendientes que haya de tener la cublerta. Cuando se trate de hormigén ligero sera este el que constituya el aislante térmico.
-Sobre el hormigon se extendera una capa de regularizacion de pendientes con mortero de cemento de 1 a 2 cm. de espesor que se
fratasara y limpiard y cuyas aristas quedaran redondeadas. Esta capa de mortero se lroceara medianle corte en pafios de lado no
superior a 5§ m. El conjunto formado por la capa de pendientes y la de regularizacion tendra una resistencia a compresién minima de
75 Kgl/em?.

-En el caso de que la proteccién vaya incorporada a la propia membrana de impermeabilizacion (case de laminas asfélticas
autoprotegidas), se colocara previamente una ldmina en confacto con el mortero de cemento, lamina que serd de tipo perforado
segun las condiciones senaladas en la norma UNE 104-236. La capa de arena de esla lamina quedara en la parle inferior. A
continuacion se iniciard la colocacion de la lédmina autoprolegida comenzando por las cotas mas bajas. Los solapes seran
perpendiculares y paralelos a la direccion de maxima pendienle y nunca menores de 7 cm. No se aplicara la membrana
impermeabilizante hasta que las capas de mortero y hormigén aligerado, siluadas bajo ella, presenten una humedad inferior al 10%.
La membrana pasara sin interrupcion por los cortes de la capa de mortero.

-En el caso de que la proteccion sea con gravilla, sobre la capa de mortero ejecutada se colocard la lamina asféltica
impermeabilizante comenzando por las colas mas bajas. Los solapes serdn perpendiculares y paralelos a la direccion de maxima
pendiente y nunca inferiores a 7 cm. No se extendera la lamina hasta que las capas de mortero y hormigon aligerado, situadas bajo
ella, presenten una humedad inferior al 10%. La membrana pasara sin interrupcion por los cortes de la capa de mortero. Sobre la
membrana se extendera otra capa de mortero de cemento de similar espesor a la primera (1-2 cm.) que servira de proteccion de la
lamina asfaltica o, alternativamente, una lamina geotextil de una densidad minima de 100 g/m?. Finalmenle se extendera la proteccion
pesada constituida por una capa de gravilla limpia de canlo rodado de 3 a 5 cm. de espesor (tamafio de la gravilla comprendido entre
10 y 15 mm.). Cuando para la capa de proteccion se utilice gravilla que no sea de canto rodado, ni se trate de gravilla aglomerada,
debera cuidarse de modo especial la proleccion de la membrana.

-En el caso de requerirse una proleccion invertida en la que el aislante esta situado encima de la impermeabilizacion, se colocara
‘sobre la membrana una capa separadora a base de fieltro de fibra geotextil, sobre ella el aislante de poliestireno extruido en placas
machihembradas de 3 cm. de espesor; después se extenderd una capa de fieltro sintélico geotextil y. encima de este, la capa de
gravilla final. El aislante, en consecuencia, no debera tener capilaridad ni se deformara ante el peso. La absorcion también deberd ser
nula. La junta machihembrada evitard la formacion de puentes térmicos.

- En el caso de acabado industrial

CONTROL Control de la recepcién de materiales y equipos de origen industrial:

-Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones,
normas y disposiciones anteriormente citadas, su recepcion se realizara comprobando Unicamente sus caracleristicas aparentes.
Faldon de hormigdn y gravilla:

-Se inspeccionard la formacion de la barrera de vapor, la ejecucion de maestras para limas y otros elementos singulares de cubierta,
el espesor del hormigédn aligerado, la planeidad de la capa de mortero bajo la membrana medida con regla de 2 m., el secado de las
capas de hormigdn y de mortero, los cortes de la capa de mortero, disposicion de las capas de la membrana, la ejecucion de la capa
de mortero bajo la gravilla, el espesor de la capa de gravilla y los solapes de la membrana, llevandose a cabo un control por cada 100
m*. de faldén y no menaos de uno,

Se rechazara automaticamente cuando:

-La barrera de vapor no se ajusta a lo especificado, no se ha dado imprimacién o la superficie no estaba limpia.

-La ejecucidn de maestras no se ajuste a lo especificado.

-El espesor de |a capa de hormigén no es el especificado o las pendientes difieren de la banda comprendida entre el 1% y el 10% o
es superior al 3% para proteccidn con gravilla suelta. -La humedad de las capas de hormigon y mortero son superiores al 10%. -En la
capa de mortero haya variacicnes de planeidad, coqueras o resalles superiores a 5 mm. o cuando se vea sucia y llena de

pegoles. -Los cortes en los pafios disten entre si mas de 5 m. -La disposicion de las capas de membrana no se ajustan a lo

~. especificado, la primera lamina no es perforada o no se han previsto chimeneas de aireacion,

-El espesor de la capa de mortero bajo la gravilla es inferior a 1 cm.

-El espesor de la capa de gravilla es inferior a 2,5 cm.

-Los solapes en la membrana son inferiores a 7 cm.

MANTENIMIENTO Mantenimiento del faldén sobre tabiquillos u hormigén y gravilla:

-Una vez al afio se comprobara el recubrimiento de gravilla, observando si alguna zona del faldén se presenta al descubierto, en cuyo
caso se extendera la gravilla hasla conseguir el espesor minimo de 3 cm. -Cada 3 anos. o antes si fuera apreciada alguna anomalia,
se realizara una revision de los faldones, inspeccionando las posibles apariciones de goteras o cualquier otro tipo de lesion,

-Si se observa alguno de los sintomas anteriores, se realizara un estudio técnico en el que se definiran las reparaciones que deban
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efectuarse.
2.6.3. CUBIERTAS. LUCERNARIOS.

DESCRIPCION Elementos prefabricados para dotar de lluminacién natural a los espacios o locales bajo cubierta; pueden ser
practicables o no, seguin se desee o no ventilacion regulable y, como norma general, su instalacion se realiza en cubiertas planas si
bien, mediante los oportunos sistemas de instalacion, es factible su montaje sobre cubiertas inclinadas.

SEGURIDAD -Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este dltimo caso se retiraran
los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

-Sera obligatorio el uso de cinturon de seguridad, sujeto por medio de cuerda a las anillas de seguridad, siempre que se trabaje sobre
faldones inclinados y no existan petos de fachada y/o redes de seguridad. -Se protegeran los huecos de cubiertas planas, donde no
se hayan colocado todavia las claraboyas, mediante tableros o

barandillas.

-Se cumplirdn ademas, lodas las disposiciones generales, de obligado cumplimiento, que sean de aplicacion.

[ 2.7. AISLAMIENTOS B

2.7.1. TERMOACUSTICOS. POLIESTIRENO

DESCRIPCION Son aislantes termoacusticos celulares de espumas rigidas termoplasticas de poliestireno, oblenidos a partir de
perlas expandidas, poliestireno expandido, o medianle un proceso de extrusion, poliestireno extrusionado. Su uso esta muy
extendido, principalmente como aislamiento térmico en cubiertas inclinadas o planas invertidas, techos, suelos y cielos rasos, muros
por el exterior y al inlerior, como cerramientos en camaras de aire o sustituyendo la cdmara y el tabique interior, en tabiqueria interior,
juntas de dilatacién y como rotura de puente témico en frentes de forjado y pilares.

COMPONENTES Los aislantes de poliestireno pueden clasificarse segin varios criterios:

Poliestireno expandido. Es un aislamiento obtenido a partir de perlas expansibles, en forma de planchas planas a tope o
machihembradas, o planchas onduladas, para su uso sobre cubriciones de fibrocemento. Se usa principalmente en paredes, forjados,
encofrados perdidos, juntas de dilalacion, cubierdas planas inverlidas o inclinadas, paredes de cartonlyeso, falsos techos,
instalaciones frigorificas, y como amortiguadar de ruidos de impa!ctu. Hay varios lipos segun su densidad:

- |-Marcado con una franja verde. Densidad entre 8y 10 Kg/m . Sa3 utiliza entre tabiques.

- ll-Marcado con dos franjas verdes. Densidad entre 11y 12 Kg/m . Se ulgliza entre labiques y en falsos techos.

- llI-Marcado con una franja azul clara. Densidad entre 13 y 15 Kg/m . Se uliliza entre tabiques, falsos techos y camaras de
conservacion a 0°C. IV- Marcado con una franja amarilla. Densidad entre 18 y 20 Kg!m-. Se uliliza en cLaabierlas no transitables y

camaras de congelacién hasta -25°C. V-Marcado con una franja negra. Densidad entre 22 y 25 Kg/m . Se uliliza en cubiertas
transitables y camaras de congelacion hasta -25°C.

3

- Vl-Marcado con dos franjas negras. Densidad entre 28 y 30 Kg/m . Se utiliza en cubiertas invertidas. Se pueden distinguir
ademas las planchas normales y las ignifugas o autoextinguibles, clasificadas M1 por su comportamiento ante el fuego. Estas van
marcadas con una franja roja adiclonal, ademas de las de su tipo. -Poliestireno extruido. Es un aislamiento de estructura celular
cerrada y homogénea, que se obtiene por un proceso de extrusion, en

- forma de planchas planas de bordes a lope o machihembrados. Se uliliza en paredes, forjados, cubierias planas inveriidas o
inclinadas, paredes de cartén/yeso y formacién de paneles sandwich, falsos techos. instalaciones frigorificas, rotura de puentes
érmicos en frentes de forjado y pilares, y como amortiguador de ruidos de impacto.

Adhesivos adecuados para |a fijacion del aislamiento de techos y cerramientos por el exterior, con garantia dada por el fabricante de
que no conlengan sustancias que dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno.
-Anclajes mecanicos metdlicos o de PVC para la sujecion del aislamiento de paramenlos por el exterior.
-Accesorlos melélicos, como abrazaderas y grapas-clip, para la sujecién de las placas en falsos techos.
-Lamina geotextil sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

-Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamientos sobre el terreno.

CONDICIONES PREVIAS -Ejecucidn o colocacion del soporte o base que soslendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia y seca. Los salientes y cuerpos extrafios deberan eliminarse y los huecos
impartantes deben ser rellenados con mortero pobre. -En rehabllitacion de cubiertas o muros, se deberan relirar previamente los
aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucidn del nuevo aislamiento.

EJECUCION Condiciones generales.

Para su ejecucion se seguiran las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante.

Las placas se colocardn a lope y a matajunta.

El aistamiento quedara bien adherido al soporte, mediante cola de contacto o con anclaje mecanico por aguja empotrada y arandela
de retencién, de acero inoxidable, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y evitando los puentes témicos.

El aislamiento debe ser protegide contra la exposicion prolongada a la luz solar.

El material colocado se protegera contra Impaclos, roces, presiones o cualquier otra accion que lo pueda alterar o dafar.

-_—

( Islamiento en cublertas invertidas:

= ~La placa de poliestirenc deberd ir dispuesta sabre la membrana de impermeabilizacion. Podra llevar por su cara inferior

acanaladuras para la mejor evacuacion del agua. -Sobre la capa de poliestireno se dispondra una lamina geotextil y una capa de

e— ravilla de didmetro entre 3 y 7 mm. A conlinuacién se extenderd una capa de mortero de agarre para recibir el solado, como

acabado final.

Aislamiento en cubiertas inclinadas: La placa de poliestireno ird fijada mecénicamente directamente sobre el faldén de cubierta,
disponiendo en su disefio acanaladuras paralelas a la cumbrera, para facilitar la adherencia del mortero de agarre de la cubricion.
Aislamiento de techos: Se fijara al forjado mediante fijacion mecdnica o un adhesivo adecuado o como encofrado perdido, aplicando
directamente a continuacion el guamecido o enfoscado.

Alslamiento de cerramientos verticales: Las planchas de aislamienio se fijardn al cerramiento mediante fijacibn mecanica o un
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adhesivo adecuado, aplicando directamente a continuacién el guarnecido, enfoscado o enlucido, o fijando con adhesivo placas de
cartén-yeso, que se pueden pintar o empapelar.

Alslamiento en rolura de puentes térmicos: Se utilizarén planchas de poliestireno para el encofrado de frentes de forjado y pilares en
los lugares en los que el aislamiento térmico no es continuo, para evitar las pérdidas energéticas y las condensaciones que se
producen en los puentes (érmicos.

CONTROL

Durante la ejecucion de los lrabajos deberan comprobarse, mediante inspeccion general, los siguientes apartados:

-Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos salientes o extranos.

-Homologacion oficial AENOR en los produclos que lo tengan.

-Fijacion del producto mediante adhesivo adecuado o fijacion mecanica con aguja empolrada y arandela de retencion de al menos 7,5
cm. de didametro, de acero inoxidable, u ofro sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
-Correcta colocacion de las placas a tope y matajunta.

-Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

SEGURIDAD

-Las placas de poliestireno se almacenaran en lugares bien ventilados, y lejos de materiales inflamables. -Toda placa de mas de 1.50
m. de longitud debera ser manejada por dos hombres.

-En cubiertas sera obligatorio el uso del cinturon de seguridad, sujeto con cuerda a |as anillas de seguridad. Se deberan disponer
durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los trabajadores expuestos deberan asegurarse con
protecciones individuales adecuadas a cada situacién. Se tendra especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas
para el acceso a la cubierta, que ademas no deben empalmarse.

-No se trabajara en las inmediaciones de lineas eléctricas de alla tension. -Deberan suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o
exista un viento superior a los 50 Km/h, en cuyo caso, ademas, deberdn retirarse los materiales y herramientas que pudieran
desprenderse.

-Se utilizara ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatolégicas. En concrelo, se usara calzado sin partes metalicas en las
suelas, para lograr un buen aislamiento eléctrico.

-Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en
el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

2.8. ALBANILERIA

2.8.1. TABIQUERIA
DESCRIPCION Elementos de particion y separacion de estancias interiores, sin efectos resistentes.

CONDICIONES PREVIAS - Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. Replanteo, definicion de juntas.
Disposicion de los precercos de carpinteria.

COMPONENTES - Ladrillo o cualquier otro tipo de material ceramico. — Morteros.

EJECUCION
- Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuacion las miras y los precercos.
- Construccion del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h. — Se conservaré la junta de dilatacién si se atraviesa con
un tabique. — Si el tabique tiene un espesor menor de 7 cm, lendra una allura y una longitud maximas entre arriostramientos de
3,6 y 6 m. respeclivamente.
7 Si el espesor es mayor de 7 cm. estas dimensiones seran de 4,6 y 7 cm. respectivamente.

f,"' CONTROL Se realizara un control por planta tipo, comprobando la ejecucion, disposicion, juntas, recibido... Se comprobara la
ejecucion de las juntas de dilatacion del edificio. Se comprobara el recibido de los precercos. No se admitiran errores superiores a 20
mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad o desplomes.

SEGURIDAD
Riesgos mas frecuentes:
- Caidas a distinto nivel.
- Caidas de objetos.
- Golpes y atrapamientos.

Protecciones personales:

- Casco, mono, calzado adecuado, guantes...
- Cinturon de seguridad.

- Gafas y mascarilla (en su caso)

Protecciones colectivas:

- Barandillas de 90 cmi. con rodapiés.

- Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las proximidades del exterior.

= Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera.

- Los andamios se dispondran para que el operario no trabaje nunca por encima de |a altura de los hombros.

< Todos los tablones o plataformas de trabajo estaran sujetos al andamio y formaran plataformas de trabajo de 60 cm de ancho como
inimo.

- No se colocaran sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se sobrecargaran las plataformas, que en
este caso tendrén 80 cm. de ancho minimo. — En todo caso se seguiran estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad.

MANTENIMIENTO - Se respetaran los empujes maximos que se pueden ejercer. — Se evitardn las humedades habituales.
denunciando cualquier fuga observada. Se observara con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..ete. a fin de
dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse.

2.9 INSTALACIONES.
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2.9.1. ELECTRICIDAD

CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales a emplear en la presenie instalacidon seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y demas disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.
Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion Técnica, bien
entendiendo que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la instalacién.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias,
a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el conlratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presenle proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de las
instalaciones eléclricas, de acuerdo con el Reglamento Eleclrotécnico para Baja Tensidn, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccidn Facultativa, no:pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para
variar esa esmerada ejecucion ni la primerfsima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra,
ni pretender proyectos adicionales.

CANALIZACIONES ELECTRICAS.

Los cables se colocaran dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente empotrados en
estructuras, en el interior de huecos de la construccién, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, segun se indica en
Memoria, Planos y Mediciones

Antes de iniciar el {endido de la red de distribucion, deberan estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportaria o
en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiqueria, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las
necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, debera replantearse sobre ésta en forma visible la siluacion de las cajas de
mecanismos, de registro y proteccién, asi como el recarrido de las lineas, senalando de forma conveniente la naturaleza de cada
elemento.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los lubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metélicos.

- Tubo y accesorios no metalicos.

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metalicos y no metalicos).

Los tubos se clasifican segln lo dispuesto en las normas siguientes:
-UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rigidos.

-UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de lubos curvables.

-UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.

-UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las caracteristicas de proteccion de la union entre el tubo y sus accasorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema
de tubos. La superficie interior de los tubos no debera presentar en ningln punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de danar
los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con union roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben
en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-
4. Para el resto de los tubos, las dimensiones seran las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anleriormente. La
denominacion se realizara en funcién del didmetro exterior.

El diametro interior minimo debera ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la normma particular para cada tipo de tubo, se seguira lo
establecido por la aplicacién de |a Directiva de Productos de la Construccion (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. En las canalizaciones superficiales, los tubos deberan ser preferentemente rigidos y en
casos especiales podran usarse tubos curvables.

INSTALACION.

Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V. El diametro exterior minimo de los tubas, en funcién del

. numero y la seccidn de los conductores a conducir, se oblendra de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las caracleristicas

%, minimas segun el tipo de instalacion.

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que
limitan el local donde se efectia la instalacion.

- Los tubos se unirdn entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de |a proteccion que
proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo el empalme con una

P cola especial cuando se precise una union estanca.

- Las curvas praclicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion inadmisibles. Los radios minimos de

\‘—'j curvalura para cada clase de tubo seran los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN

\ Sera posible la facil introduccidn y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados eslos y sus

accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran separados entre
si mas de 15 metros. El nimero de curvas en angulo situadas entre dos registros conseculivos no sera superior a 3. Los
/ conductores se alojaran normalmente en los tubos después de colocados éstos.

( - Los registros podran estar destinados Unicamente a fadilitar la Introduccion y retirada de los conductores en los tubos o servir al

mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones enire conductores se realizaran en el inlerior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la
llama. Si son meltdlicas estaran protegidas conlra la corrosién. Las dimensiones de estas cajas serdn lales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad serd al menos igual al diametro del tubo mayor mas un
50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmelro o lado inierior minimo sera de 80 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.
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- En los tubos metdlicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua
en su interior, para lo cual se elegira convenientemente el trazado de su instalacién, previendo la evacuacion y estableciendo una
ventilacion apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, par gjemplo, el uso de una "T"
de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a lierra. Su continuidad eléctrica deberd quedar convenientemente
asegurada. En el caso de ulilizar Wbos metdlicos flexibles, es necesario que |a distancia entre dos puestas a lierra consecutivas
de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podrén utilizarse los lubos metéalicos como conductores de proteccion o de neutro:

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosion y  sdlidamente
sujetas. La distancia entre éstas sera, como maximo, de 0,50 metros. Se dispondran fijaciones de una y olra parte en los cambios
de direccion, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparalos.

- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los puntos extremos no seran superiores al 2
por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una allura minima de 2,50 metros sobre el suelo, con objelo de
protegerlos de eventuales danos mecanicos.

Cuando los tubos se cologuen empotrados, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

- En lainstalacion de los tubos en el interior de los elementos de la conslruccion, las rozas no pondran en peligro la seguridad de
las paredes o lechos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas seran suficientes para que los tubos queden recubiertos
por una capa de 1 centimelro de espesor, como minimo. En los angulos, el espesor de esla capa puede reducirse a 0.5
centimetros.

- No se instalaran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacion eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalacion correspondiente a la propia planta, Unicamente podran instalarse, eéntre forjado y revestimiento, tubos que
deberan quedar recubiertos por una capa de hormigén o mortero de 1 cenlimetro de espesor, como minimo, ademas del
revestimiento.

- En los cambios de direccion, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados. perc en
este dllimo caso sélo se admitirdn los provistos de tapas de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexion quedaran accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los
registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el
interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de ulilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centimetros come
maximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los dngulos de esquinas no superior a 20 centimetros.

CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
Estas instalaciones se estableceran con cables de lensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta
(se incluyen cables amados o con aislamiento mineral),

Para la ejecucién de las canalizaciones se tendran en cuenia las siguienles prescripciones:

- Se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubierias de los
mismaos.

- Con el fin de que los cables no sean susceplibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijacion de los mismos
estaran suficientemente proximos. La distancia entre dos puntos de fijacidn sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccion mecanica por el lugar y condiciones de instalacion en que se efectie la misma,

~ se utilizardn cables amados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerd una proteccion mecanica complementaria scbre

los mismos.

Se evitard curvar los cables con un radio demasiado pequefo y salvo prescripcién en contra fijada en la Norma UNE

correspondiente al cable ulilizado, este radio no sera inferior a 10 veces el diametro exterior del cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléclricas se podran efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una

distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacion no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se

efectie por la parte anterior de aquélla,

Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi lo exijan, utilizandose

a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podré quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que

aseguren a la vez la continuidad de la proteccién mecanica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexicnes y

permitiendo su verificacion en caso necesario.

\/ CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conduclores aislados deberan ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una
tension asignada 0,6/1kV, se estableceran de acuerdo con lo senalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

Para estas canallzaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con alslamiento mineral). La

] __)emperalura minima y maxima de instalacion y servicio sera de -5°C y 90°C respectivamente (polietiieno reticulado o etileno-

7 propileno).

\EONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.
Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V. Los cables o tubos podran instalarse direcltamente en los
huecos de la construccidn con la condicion de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construccion admisibles para estas canalizaciones podrdn estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o
techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estaran comprendidos entre dos superficies paralelas como en &l caso de
falsos techos o muros con camaras de aire.

La seccion de los huecos sera, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensidn mas pequena
no serd inferior a dos veces el diametro exterior de mayor seccién de éstos, con un minimo de 20 milimetros,
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Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaclones eléctricas de los locales inmediatos, tendran suficiente solidez para
proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evilaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccion de los mismos en un nimero
elevado o de pequeiio radio de curvatura.

La canalizacidn podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccidon parcial de las paredes, techos, elc., 0 sus
guarmecidos y decaraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacion adecuadas.

Se evitarda que puedan producirse infillraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco,
prestando especial atencién a la impermeabilidad de sus muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de conduccién de
liquidos, penetracion de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacion de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
La canal prolectora es un material de instalacion constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores
o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750. V.

Las canales protectoras tendran un grado de proteccion IP4X y estaran clasificadas como "canales con tapa de acceso que sélo
pueden abrirse con herramientas”. En su interior se podrén colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de comiente,
dispositivos de mando y control, elc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podran realizar
empalmes de conductores en su inlerior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias lendrdn unas caracleristicas minimas indicadas en la Norma.,

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizara segun los ensayos indicados en las normas UNE-EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberdn tener unas caracteristicas minimas de resislencia al impacto, de
temperatura minima y maxima de instalacion y servicio, de resistencia a la penelracion de objetos sélidos y de resistencia a la
penetracion de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales seran no
propagadoras de la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las
paredes que limitan al local donde se efeclia la instalacion. Las canales con conduclividad eléctrica deben coneclarse a la red de
lierra, su continuidad eléctrica quedara convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedara siempre accesible.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo
molduras. Podran utilizarse unicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente himedos o
polvorientos. Los cables serén de tension asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio,
no se colocara mas de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan
al mismo circuilo y la ranura presenle dimensiones adecuadas para ello.

- Laanchura de las ranuras deslinadas a recibir cables rigidos de seccidn igual o inferior a 6 mm2 serén, como minimo, de 6 mm.

- Para la instalacion de las molduras se tendra en cuenta:

Las molduras no presentaran disconlinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la proteccion mecanica de los

conductores. En los cambios de direccidn, los angulos de las ranuras seran obtusos.

Las canalizaciones podran colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte

inferior de la moldura estara, como minimo, a 10 cm por encima del suelo.

En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estara, como minimo, a 1,5 cm por encima del suelo.

/ Cuando no puedan evitarse cruces de esltas canalizaciones con las deslinadas a olro uso (agua, gas, elc.), se ulilizara una

moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rigido empotrado que sobresaldra por una y otra

parte del cruce. La separacién entre dos canalizaciones que se crucen sera, como minimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras
especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de ulilizar tubos rigidos empotrados.

Las conexiones y derivaciones de los conduclores se hard mediante dispositivos de conexién con tomillo o sistemas equivalentes.

Las molduras no estaran lotalmenle empoltradas en la pared ni recubiertas por papeles, lapicerias o cualquier otro material,

debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared esta suficientemente seca; en caso

contrario, las molduras se separaran de la pared por medio de un producto hidrofugo.

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
Solo se utilizardn conductores aislados can cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares
segun norma UNE 20,460 -5-52.

El material usado para la fabricacion sera acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersién. La anchura de las canaletas
serd de 100 mm como minimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos serd de dos metros. El
fabricante indicard en su catalogo la carga maxima admisible. en N/m, en funcién de la anchura y de la distancia enlre soportes.
Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, elc, tendran la misma calidad que la
bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujelaran a techos y paramentos mediante herrajes de suspension, a distancias tales que no se
roduzcan flechas superiores a 10 mm y estardan perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.
o se permitira 1a union entre bandejas o la fijacién de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas
de unién y tomilleria cadmiada. Para |as uniones o derivaciones de lineas se ulilizaran cajas metalicas que se fijaran a las bandejas,

NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrén de forma que entre las superficies
exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefaccion, de aire
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa vy,
por consiguiente, se mantendréan separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorifugas.
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Las canalizaciones eléciricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como
las deslinadas a conduccion de vapor, de agua, de gas, elc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las
canalizaciones eléctricas contra los efeclos de eslas condensaciones.

ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspeccion y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerdn de forma que mediante la conveniente
identificacion de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construccién, tales como muros, tabiques y teches, no
se dispondran empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecénicos, las acciones quimicas y los
efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparalos tales como mecanismos, interruptores, bases,
reguladores, etc, instalados en los locales hiumedos o mojados, serén de malerial aislante.

CONDUCTORES. Los conduclores utilizados se regiran por las especificiones del proyecto, segin se indica en Memoria, Planos y
Mediciones.

MATERIALES. Los conductores seran de los siguientes lipos:

- De 450/750 V de tension nominal.

- Conductor: de cobre.

- Formacion: unipolares.

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC),

- Tension de prueba: 2.500 V.

- Instalacign: bajo tubo.

- Normativa de aplicacion: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensidn nominal.

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyeclo).
- Formacion: uni-bi-tri-tetrapolares.

- Aislamiento: policloruro de vinilo(PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tension de prueba: 4,000 V.

- Instalacién: al aire o en bandeja.

- Normativa de aplicacion: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolitico se fabricaran de calidad y resistencia mecanica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20
°C sera del 98 % al 100 %. Iran provistos de bario de recubrimiento de estafo, que debera resistir la siguiente prueba: A una muestra
limpia y seca de hilo estafiado se le da la forma de circulo de diametro equivalente a 20 o 30 veces el didmetro del hilo, a
continuacion de lo cual se sumerge durante un minulo en una solucion de acido hidrocloridrico de 1,088 de peso especifico a una
temperatura de 20 °C. Esta operacién se efectuara dos veces, después de lo cual no deberan apreciarse puntos negros en el hilo. La
capacidad minima del aislamiento de los conductores sera de 500 V.

Los conductores de seccidn igual o superior a 6 mm2 deberan estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del
diametro correspondiente a la seccion del conductor de que se lrate.

/DIMENSIONADO.
Para la seleccion de los conduclores activos del cable adecuado a cada carga se usara el mas desfavorable entre los siguientes
criterios:

- Intensidad maxima admisible. Como intensidad se tomara la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales asi

f establecidas, se elegira la seccion del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento

| Electrotécnico para Baja Tensidon ITC-BT-19 o las recomendaciones de! fabricante, adoptando los oportunes coeficientes

/ /" correctores segin las condiciones de la instalacion. En cuanto a coeficientes de mayoracion de la carga, se deberan tener
presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receplores de alumbrado e ITC-BT-47 para receplores de motor.

- Caida de tension en servicio. La seccién de los conductores a utilizar se determinara de forma que la caida de tensién entre el
origen de la instalacion y cualquier punto de utilizacién, sea menor del 3 % de la tension nominal en el origen de la instalacion,
para alumbrado, y del 5 % para los demas usos, considerando alimentados todos los receplores susceplibles de funcionar
simultaneamente. Para la derivacion individual la caida de tension maxima admisible sera del 1,5 %. El valor de la caida de
tension podra compensarse entre la de la instalacion interior y la de la derivacion individual, de forma que la caida de tensian total
sea inferior a la suma de los valores limites especificados para ambas.

- Calida de tensién transitoria. La caida de tension en todo el sistema durante el arranque de molores no debe provocar
condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexién de los contactores, parpadeo de alumbrado, elc. La seccion del
conductor neutro sera la especificada en la Instruccién ITC-BT-07, apartado 1. en funcién de la seccién de los conductores de
fase o polares de la instalacion.

Los conductores de proteccion seran del mismo tipo que los conduclores activos especificados en el apartado anterior, y lendran una
seccion minima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en funcién de la seccién de los conductores de fase o polares de la
= 7 instalacion. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto
lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia.

b Y

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones eléclricas se estableceran de forma que por conveniente identificacidn de sus circuitos y elemenlos, se pueda
, proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al

3 conductor de proteccion. Esta identificacion se realizara por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor
neutro en la instalacion o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificaran éstos por el color
azul ¢laro. Al conductor de proteccion se le identificara por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso,
aquellos para los que no se prevea suU pase posterior a neutro, se idenlificaran por los colores marron, negro o gris.
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RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la Norma de aplicacion.

La rigidez dielécirica sera tal que, desconectados los aparatos de ulilizacion (receplores), resista durante 1 minuto una prueba de
tension de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensién maxima de servicio expresada en voltios, y con un minimo de
1.500. Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacion o para cada uno de los circuitos en que ésta
pueda dividirse a efectos de su proteccion, a |a sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como proteccion
contra los contactos indirectos,

CAJAS DE EMPALME. Las conexiones enlre conduclores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material plastico
resistente incombustible o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas Interiormente y prolegidas contra la oxidacién. Las dimensiones
de estas cajas seran lales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera igual,
por lo menos, a una vez y media el didmetro del tubo mayor, con un minimo de 40 mm; el lado o diametro de la caja sera de al menos
80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas
adecuados. En ningun caso se permitird la unidén de conduclores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre ulilizando bornes de conexion.

Los conductos se fijardn firnemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, medianle contraluercas y casquillos. Se
tendra cuidado de que quede al descubierio el nimero total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente
apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretara la contratuerca para poner firnemente el casquillo en
contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujelardn por medio de pernos de fiadar en ladrillo hueco, por medio de permos de expansion en hormigon y
ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de lipo torillo se usaran en instalaciones permanentes, los de tipo de
luerca cuando se precise desmonlar la instalacién, y los pernos de expansion seran de apertura efecliva. Seran de construccion
solida y capaces de resistir una traccién minima de 20 kg. No se hara uso de clavos por medio de sujecion de cajas o conduclos.

MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. Los interruptores y conmutadares cortarén la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posicién
intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto seran lales que la temperatura
no pueda exceder de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construccion serd tal que permita realizar un nimero total de 10.000
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales,
y estaran probadas a una tension de 500 a 1.000 volties.

Las tomas de corfiente seran de malerial aislante, llevaréan marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran,
como norma general, lodas ellas de puesla a tierra.

Todos ellos iran instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exlerior sélo podra aparecer el
mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojaran en la misma caja, la cual deberd estar dimensionada
suficientemente para evitar falsos contactos.

APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

CUADROS ELECTRICOS. Todos los cuadros eléctricos seran nuevos y se eniregaran en obra sin ningin defecto. Estaran disefados
siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirdn de acuerdo con el Reglamente Electrotécnico para Baja Tensidn y
con las recomendaciones de la Comision Electrotécnica Internacional (CE).

Cada circuito en salida de cuadro estara protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La proleccion contra corrientes de defecto
hacia tierra se hara por circuito o grupo de circuitos segln se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales
de sensibilidad adecuada, segin ITC-BT-24.

Los cuadros seran adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones maximas admitidas de tension y frecuencia seran del
+ 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros seran disenados para servicio interior, completamente eslancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados
lotalmente en fabrica, y estardn constituides por una estructura metalica de perfiles laminades en frio, adecuada para el montaje
sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecanicamente
resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podra estar constituida por médulos de material plastico, con la parte frontal transparente.
Las puertas estardn provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo.Todos los
cables se instalaran dentro de canaletas provista de tapa desmoniable. Los cables de fuerza irdn en canaletas distinlas en todo su
recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparalos se montardn dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia minima igual a la
recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimension del aparato en la
direccion considerada,

La profundidad de los cuadros sera de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocacion de los componentes e igual a un
multiplo entero del médulo del fabricante. Los cuadros estaran diseiados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lamparas, amperimetros, vollimetros, elc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores,
-conmutadores, etc), paneles sindplicos, efc, se montarén sobre la parte frontal de los cuadros.Todos los companentes interiores,
aparatos y cables, serdn accesibles desde el exterior por el frenle.El cableado interior de los cuadros se llevara hasta una regleta de
bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metdlicas de la envoltura de los cuadros se protegeran contra la corrosion por medio de una imprimacion a base de dos
manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la
Direccitn Técnica durante el transcurso de la instalacion.

La construccion y disefio de los cuadros deberén proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecta funcionamiento bajo
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todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiente estando el cuadro en servicio no tendran
piezas en tension al descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes seran capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) segin especificaciones
resefnadas en planos y mediciones.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

En el origen de la instalacion y lo mas cerca posible del punto de alimentacién a la misma, se colocara el cuadro general de mando y
proteccion, en el que se dispondra un interruplor general de corte omnipolar, asi como dispositives de proteccion contra
sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La preteccién contra scbreintensidades para todos los canductares (fases y neutro) de cada circuito se hara con interruptores
magnetotérmicos o automaticos de corte omnipelar, con curva térmica de corte para la proteccion a sobrecargas y sistema de corte
electromagnético para la proteccion a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la proteccion de los circuitos se instalaran en el origen de éstos, asi como en los puntos en
que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a seccion, condiciones de instalacién, sistema de ejecucion o tipo de
conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivas de proteccion en el origen de un circuito en que se presente una
disminucion de la intensidad admisible en el mismo, cuando su proteccidn quede asegurada por otro dispositive instalado
anteriormente.

Los interruptores seran de ruplura al aire y de disparo libre y tendran un indicador de posicién. El accionamiento serd directo por
polos con mecanismos de cierre por energia acumulada. El accionamiento serd manual o manual y eléctrico, segun se indique en el
esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarén marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento,
asi como el signo indicador de su desconexion.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, serd selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él.
Los dispositivos de proteccién de los inlerruptores seran relés de accion directa.

FUSIBLES.
Los fusibles serdn de alla capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de accion lenta cuando vayan instalados en circuitos de
proteccion de motores.

Los fusibles de proteccion de circuitos de control o de consumidores 6hmicos seran de alta capacidad ruptura y de accién rapida. Se
dispondran sobre material alslante e incombustible, y estarén construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

No seran admisibles elementos en los que la reposician del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Eslara montado sobre una
empunadura que pueda ser retirada facilmente de |a base.

INTERRUPTQRES DIFERENCIALES.
19/ La proteccion contra contactos direclos se asegurara adoptando las siguientes medidas:

Proteccion por aislamiento de las partes activas.
/Las partes activas deberan estar recublentas de un aislamiento que no pueda ser eliminado mas que destruyéndolo.

Proteccion por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detras de barreras que posean, como minimo, el grado de
| proteccion [P XXB, segin UNE20.324. Si se necesitan aberluras mayores para la reparacion de piezas o para el buen funcienamiento

de los equipos, se adoptardn precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos loguen las partes

aclivas y se garanlizara que las personas sean conscienles del hecho de que las partes aclivas no deben ser tocadas

voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizonlales que son facilmente accesibles, deben responder como minimo
al grado de proteccion IP4X a IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados
de proteccion exigidos, con una separacion suficiente de las partes aclivas en las condiciones normales de servicio, teniendo en

/ u cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir 1as barreras, abrir las envolventes o quilar partes de éstas, esto no debe ser posible mas que:
bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
o bien, después de quitar la lension de las partes activas prolegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser
restablecida la tension hasta después de valver a colocar las barreras o las envolventes;

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como minimo el grado de proteccion IP2X o IP XXB, que no pueda ser
quitada mas que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida lodo contacto con las partes aclivas.

— Proteccién complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
\ Esta medida de proteccion esta destinada solamente a complementar otras medidas de proteccion contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento seza inferior
o igual a 30 mA, se reconoce como medida de proteccion complementaria en caso de fallo de otra medida de proteccion contra los
contactos direclos o en caso de imprudencia de los usuarios.

2° La proteccidn contra contactos indirectos se conseguird mediante "corte automatico de la alimentacion”. Esta medida consiste en
impedir, después de la aparicion de un fallo, que una tension de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que
pueda dar como resultado un riesgo. La tensién limite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente allerna, en condiciones
normales y a 24 V en locales humedos.

Todas las masas de los equipos eléclricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccion, deben ser interconectadas y unidas por
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un conductor de proteccion a una misma toma de tierra, El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplira la siguiente condicion: Ra x la U
donde:;

- Ra es lasuma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccion de masas.

- la es la corriente que asegura el funcionamiento automalico del dispositivo de proteccion. Cuando el dispositivo de proteccién es
un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

- U esla tension de contacto limite convencional (50 6 24V).

SECCIONADORES.
Los seccionadores en carga seran de conexion y desconexion brusca, ambas independientes de la accidn del operador.

Los seccionadores seran adecuados para servicio conlinuo y capaces de abrir y cerrar la corrienle nominal a tensién nominal con un
factor de potencia igual o inferior a 0,7.

EMBARRADOS.
El embarrado principal constara de tres barras para las fases y una, con la mitad de la seccién de las fases, para el neutro. La barra
de neutro debera ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras seran de cobre electrolitico de alla conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes
de cortocircuito que se especifiqguen en memoria y planos. Se dispondra también de una bama independiente de tierra, de seccion
adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes metdlicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro v, si los
hubiera, los conduclores de proteccion de los cables en salida.

PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

Los cuadros iran completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.Se proveeran prensaestopas para todas las
entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas seran de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para
cables sin armar.,

Todos los aparatos y bornes iran debidamente idenltificados en el interior del cuadro mediante numeros que correspondan a la
designacion del esquema. Las etiquetas seran marcadas de forma indeleble y faciimente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondran etiquetas de identificacion de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio
firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al homo, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampacion en aluminio
pulido. El fabricante podra adoptar cualquier solucion para el material de las etiquetas, su soporte y la impresién, con tal de que sea
duradera y facilmente legible. En cualquier caso, las eliquetas estaran marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo
blanco.

RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.La masa de las luminarias
suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar
este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo debera realizarse sobre un elemento distinto del borme de
conexion.

Las partes metdlicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase lll, deberan tener un elemento de conexién para su
puesta a tierra, que ird conectado de manera fiable y permanente al conductor de proteccién del circuito.El uso de lamparas de gases
con descargas a alta tension (neén, etc), se permitird cuando su ubicacién esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se
instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminacion con lamparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen maquinas con movimiento
alternativo o rotatorio rapido, se deberan tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusion
optica originada por el efecto estroboscopico.

'(os circuitos de alimentacion estaran previstos para transportar la carga debida a los propios receplores, a sus elementos asociados
y a sus corrientes armonicas y de arranque. Para receptores con lamparas de descarga, la carga minima prevista en voltiamperios
sera de 1,8 veces la potencia en valios de las lamparas. En el caso de distribuciones monofasicas, el conduclor neutro tendré la
misma seccion que los de fase. Sera aceptable un coeficiente diferente para el calculo de la seccion de los conduclores, siempre y
cuando el factor de potencia de cada receplor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementios
asociados a las lamparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente
\, serd el que resulte.

\

'\En el caso de receptores con lamparas de descarga sera obligatoria la compensacion del factor de potencia hasta un valor minimo de
0,9.En instalaciones con ldmparas de muy baja tensién (p.e. 12 V) debe preverse la ulilizacién de transformadores adecuados, para
l_, asequrar una adecuada proteccion lémica, cantra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rotulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio comprendidas entre 1 y
10 kV se aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

RECEPTORES A MOTOR.
~A os motores deben instalarse de manera que la aproximacion a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los
motores no deben estar en contaclo con materias facilmente combustibles y se situaran de manera que no puedan provocar la
ignicion de estas. Los conductores de conexién que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del
5 9% de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexion que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125'% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, mas
la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta Ultima proteccion
ser de tal naturaleza que cubra, en los molores trifasicos, el riesgo de la falta de tension en una de sus fases. En el caso de motores
con arrancador estrella-tridngulo, se asegurara la proteccion, tanto para |a conexion en estrella como en Iridngulo. Los motores deben
estar protegidos contra la falta de tension por un dispositiva de corte automatico de la alimentacién, cuando el arranque espontaneo
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del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensién, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la
norma UNE 20.460 -4-45.Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir
efectos que perjudicasen a la instalacién u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receplores o
instalaciones.

En general, los motores de polencia superior a 0,75 kilovalios deben estar provistos de reostatos de arrangue o dispositivos
equivalentes que no permitan que |a relacion de corriente entre el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su
plena carga, segun las caracterislicas del motor que debe indicar su placa, sea superior a la sefalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a1,5kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De5kWa 15kW: 2

Mas de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendran seis bornes de conexian, con tension de la red correspondiente a la conexion
en triangulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de
tal manera que sera siempre posible efectuar un arranque en estrella-triangulo del motor.

Los motores deberan cumplir, tanto en dimensiones y formas consliructivas, como en la asignacion de polencia a los diversos
tamaiios de carcasa, con las recomendaciones europeas |EC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE especificas para
motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalacion en el suelo se usara pormalmente la forma construcliva B-3, con dos plates de soporte, un extremo de eje libre y
carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevaran cojineles previstos para soportar el peso del rolor y de la polea.

La clase de proteccion se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los molores deberan tener la clase de
proteccion IP 44 (protecclén contra conlactos accidentales con herramienta y contra la penetracion de cuerpos sdlidos con diametro
mayor de 1 mm, proteccion contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccion), excepto para instalacion a la intemperie
o en ambiente himedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usaran motores con clase de proteccion
IP 54 (proteccién total contra contactos involuntarios de cualquier clase, proteccion contra deposilos de polvo, proteccién contra
salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccion). Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y
con refrigeracion de superficie.

Todos los motores deberdn tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento maximo de temperatura de 80
°C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 °C, con un limite méximo de temperatura del devanado de 130 °C.

El didametro y longitud del eje, las dimensiones de las chavelas y la altura del eje sobre la base estaran de acuerdo a las
recomendaciones [EC.

La calidad de los maleriales con los que estéan fabricados los motores serdan las que se indican a continuacion:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeracion.

- estator: paquele de chapa magnélica y bobinado de cobre electrolitico, montados en estrecho contacto con la carcasa para
disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnacién del bobinado para el
aislamiento eléctrico se obtendra evitando la formacion de burbujas y debera resistir las solicitaciones térmicas y dinamicas
a las que viene sometido.

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnélica, donde se alojara el davanado secundario en forma de jaula
de aleacion de aluminio, simple o doble.

- eje: de acero duro.

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, sclidario con el rotor, o de plastico inyectado.

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los
motores de eje horizontal (se seguiran las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, lipo y cantidad de grasa
necesaria para |a Jubricacion y su duracién).

- cajas de bornesy tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.

- Para la correcla seleccion de un molor, que se hara par serviclo conlinuo, deberan considerarse lodos y cada uno de los
siguientes faclores:

- potencia méaxima absorbida por la maquina accionada, incluidas las pérdidas por transmision.

- velocidad de rotacion de la maquina accionada.

- caracteristicas de la acometida eléctrica (nimero de fases, tension y frecuencia).

- clasede proteccidn (IP 44 o IP 54).

- clase de aislamiento (B o F).

- -forma constructiva.

- temperatura maxima del fluldo refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.

- momento de inercia de la maquina accionada y de la transmision referido a la velocidad de rotacion del motor,

- curva del par resistente en funcian de la velocidad.

Los motores podran admilir desviaciones de la tension nominal de alimentacion comprendidas entre el 5 % en mas o menos. Si son
de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor debera “deratarse” de forma
proporcional, teniendo en cuenla que, ademas, disminuira también el par de arranque proporclonal al cuadrado de la tension.

Antes de conectar un motor a la red de alimentacion, debera comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatérico
sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el molor seré rechazado por la DO y debera ser secado en un taller
especializado. siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El numero de polos del motor se elegird de acuerdo a la velocidad de rotacién de la maquina accionada. En caso de acoplamiento de
equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el nimero de polos del motor se escogera de manera que
1a relacion entre velocidades de rotacion del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevaran una placa de caracteristicas, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que apareceran,
por lo menos, los siguientes datos:
- potencia del motor.
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- velocidad de rotacién.

- Intensidad de corriente a la(s) lension(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.

- tension(es) de funcionamiento.

- nombre del fabricante y modelo.

PUESTAS ATIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limilar la tension que, con respecto a tierra, puedan presentar en un
momento dado las masas metalicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia
en los materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexion a tierra es la unidn eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna, de
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o
grupo de electrodos enlerrados en el suelo.

Medianie la instalacion de puesta a lierra se deberad conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie préoxima del
terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a lierra de las corrientes de defeclo
o las de descarga de origen atmosférico.

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- Elvalor de |a resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccién y de funcionamiento de la instalacion y se
mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de
solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccién mecanica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias exlernas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrélisis que pudieran afectar a otras partes metalicas.

UNIONES A TIERRA.
Tomas de tierra. Para la toma de tierra se pueden ulilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;

- pletinas, conductores desnudos;

- placas;

- anillos o mallas metalicas constiluidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigén enterradas; con excepcion de las armaduras pretensadas:

- ofras estructuras enlerradas que se demueslre que son apropiadas.

Los conductores de cobre ulilizados como electrodos seran de construccion y resistencia eléctrica segun la clase 2 de la norma
UNE21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de lierra deben ser tales que la posible perdida de humedad del suelo, la
presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma de lierra por encima del valor previsto. La
profundidad nunca sera inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.
La seccidn de los conduclores de tierra, cuando estén enterrados, deberan estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla
siguiente. La seccién no serd inferior a la minima exigida para los conductores de proleccian.

Tipo Protegido mecanicamente No protegido mecénicamente
; Igual a conductores proleccion apdo. 16 mm? Cu 16 mm?
Protegido contra la corrosién 771 Acero Galvaniizado
No protegido conlra la corrosion 25 mm? Cu 25 mm? Cu
50 mm?® Hierro 50 mm? Hierro

* La proteccién contra la corrosion puede oblenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y eleclrodos de lierra debe extremarse &l cuidado para que resulten
eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dafen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bomnes de puesta a tierra. En toda instalacion de puesta a tierra debe preverse un bome principal de tierra, al cual deben unirse los
conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de proteccion.

- Los conductores de unién equipotencial principal.

- Los conduclores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir |a resistencia de la toma de
tierra correspondiente. Este disposilivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente
por medio de un Gtil, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de proleccion. Los conductores de proteccion sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion con el borne
de tierra, con el fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

Los conductores de proteccién tendran una seccion minima igual a [a fijada en [a tabla siguienle:

Seccion conductores fase (mm?) Seccion conductores proteccién (mm?)
Sf 16 Sf

16<Sf 35 16

Sf> 35 Sil2

En todos los casos, los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacion de alimentacion seran de cabre con una
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seccion, al menos de:

- 2.5mm2, si los conduclores de proteccién disponen de una proteccion mecanica.
- 4mm2, silos conductores de proteccion no disponen de una proteccién mecanica.

Como conductores de proteccion pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconduclores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comun con los conductores aclivos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningin aparato deberd ser intercalado en el conductor de proleccién. Las masas de los equipos a unir con los conductores de
proteccion no deben ser conectadas en serie en un circuito de proteccidn,

INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.
La aparamenta se somelera en fabrica a una serie de ensayos para comprobar que estan libres de defectos mecanicos y elécltricos.
En particular se haran por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medira la resistencia de aislamiento con relacion a tierra y entre conductores, que tendra un valor de al menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuara aplicando una tension igual a dos veces la tension nominal mas 1.000 vaoltios,
con un minimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizara estando los aparatos de
interrupcion cerrados y los cortocircuitos instalades como en servicio normal.

- Seinspeccionaran visualmente todos los aparatos y se comprobara el funcionamiento mecénico de todas las partes maviles.

- Se pondra el cuadro de baja tension y se comprobara que todos los relés actuan correctamente.

- Se calibrardn y ajustaran todas las prolecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podrdn realizarse, a pelicion de la DO, en presencia del lécnico encargado por la misma.Cuando se exijan los
certificados de ensayo, la EIM enviara los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

CONTROL.

Se realizaran cuanlos analisis, verificaclones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o
partes de la instalacion que se ordenen por el Técnico Direclor de la misma, siendo ejeculados en laboralorio que designe la
direccion, con cargo a la contrata. Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacion, todos los materiales a emplear, cuyas
caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, seran
reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobacién no podra procederse a su empleo. Los
que por mala calidad, falta de proteccion o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan ser retirados
inmediatamente. Esle reconocimiento previo de los materiales no conslituird su recepcion definitiva, y el Técnico Director padra retirar
en cualquier momento aquellos que presenten algtn defecto no apreciado anteriormente, ain a costa, si fuera preciso, de deshacer
la instalacion o montaje ejecutados con ellos, Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones
de los materiales no cesara mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

SEGURIDAD.

En general, basdndonos en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumpliran,

entre olras, las siguientes condiciones de sequridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacién eléctrica, tanto en |a gjecucion de la misma como en su mantenimiento,
los trabajos se realizaran sin tension, asegurandonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de
medicion y comprobacién.

- En ellugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Seutilizaran guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando asi lo precisen, estaran
dotados de un grado de aislamiento |l, o estaran alimentados con una tensian inferior a 50 V mediante transformadores de
seguridad.

/- Seran bloqueados en posicion de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de proteccion, seccionamiento y

/ maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibicion de maniobrarlo.

- No se restablecerd el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensién o en su proximidad, usaran ropa sin accesorios
metdlicos y evilaran el uso innecesario de objetos de metal o arliculos inflamables; llevardn las herramientas o eguipes en
bolsas y utilizaran calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad,
higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas munijcipales que sean de aplicacion.

LIMPIEZA.
Antes de la Recepcidn provisional, los cuadros se limpiaran de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que pueda haberse
acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

MANTENIMIENTO.

Cuando sea necesario intervenir nuevamenle en la instalacion, bien sea por causa de averias o para efectuar modificaciones en la
misma, deberan tenerse en cuenta todas las especificaciones resenadas en los apartados de ejecucion, control y seguridad, en la
misma forma que si se tralara de una inslalacién nueva. Se aprovechard la ocasion para comprobar el estado general de la

“« Instalacion, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de caracleristicas similares a los

reemplazados.

CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésla no sea
suficiente explicita, en la forma resenada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicacion, o incluso tal como figuren
dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicaran los precios que figuren en el
Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gaslos de lransporte, indemnizaciones y el importe de los derechos
fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, ademas de los gastos generales de la contrata. Si hubiera
necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyeclo, se formalizara el correspondiente precio contradictorio.
Los cables, bandejas y tubos se medirdan por unidad de longitud (metro), segun tipo y dimensiones. En la medicién se entenderan
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incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivacion, etc.), asi
como la mano de cbra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepcidn. Los cuadros y receptores
eléclricos se medirdn por unidades montadas y conexionadas. La conexion de los cables a los elementos receptores (cuadros,
motores, resistencias, aparatos de control, etc) sera efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. El transporte de los
maleriales en el interior de |a obra estara a cargo de la EIM.

2.9.2 FONTANERIA

GENERALIDADES

Los materiales empleados en {uberias y griferia de las instalaciones interiores, deberdn ser capaces, de forma general y como
minimo para una presion de trabajo de 15Kglem2, en prevision de la resistencia necesaria para soportar la de servicio y les golpes de
ariete provocados por el clerre de grifos. Deberan ser resistentes a la corrosién y totalmente estables con el tiempo en sus
propiedades fisicas (resislencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberan allerar ninguna de las caracleristicas del agua (sabor. olor,
totabilidad, etc.)

La bateria de contadores, estara alojada en una habitacién de allura y dimensiones adecuadas para que permita dejar un espacio
libre de 0,60m. a cada lado de la bateria, y 1,20m. hasla la pared opuesta a la misma, una vez instalados los conladores y sus
valvulas. El recinto dispondra de sumidero de 110mm. de didmetro, ventilacion adecuada que impida la humedad provocada por las
condensaciones. La iluminacion artificial consistira en lampara incandescente que asegure un minimo de 100lux. a 1m. del suelo, con
el interruptor situado fuera del recinto. La puerta de acceso tendrd unas dimensiones minimas de 0,80 m por 2,05 m abrird hacia el
exterior del local y estard construida con materiales inalterables por la humedad y dotados con cerradura normalizada por el
Suministrador. La baleria de contadores, eslara conectada a la red equipotencial de tierras del edificio. Ademas, la bateria sera del
tipo y modelo oficialmente aprobados y homologados por el Ministerio de Industria.

En el caso de que la bateria de contadores se aloje en armarios, las dimensiones de estos seran tales que permitan un espacio libre a
cada lado de la bateria o baterias de 0.50 m y otro de 0,20 m entre la cara interior de la puerta y los elementos més proximos a ella.

Cumplirén igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien, los armarios tendran una puerta con dimensiones
tales que una vez abierta presenten un hueco que abarque la totalidad de las baterias y sus elementos de medicién y maniobra.

MATERIALES DE LA INSTALACION DE FONTANERIA Los tubos de cualquier clase o tipo seran perfectamente lisos, de seccién
circular y bien calibrada, con generalrices reclas o con la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. No seran
admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm.. ni rugosidades de mas de 2 mm. de espesor. En los
diameltros interiores se admitiran una lolerancia de 1,5 por 100 en menos y de 3% en mas, y en el espesor de las paredes, la
tolerancia seré de 10%. En todo caso, deberan permitir el pase libre por su interior de un disco o esfera de diametro de 1,5 mm.,
menor que el senalado para el tubo. No deberan alterar ninguna de las caracteristicas del agua (sabor, olor, potabilidad.)

Tuberia de acero galvanizado, regulada por la norma UNE 19.047. El hierro presentaré estruclura fibrosa y deberé poder resistir un
esfuerzo minimo de traccién de 55 Kg/mm?®,, y su duclilidad sera tal que permita un alargamiento del 15%. Estaran fabricados sin
soldadura hasla el diametro de 2 y 1/4 pulgadas inclusive, y con ella, para diametros mayores Todas las uniones se realizardn con
accesorios de fundicion maleable, regidos por la norma UNE 19.491. Su presion de servicio sera superior a los 25Kg/om?2. Seran de
seccidn dreular, espesor uniforme y sin rebabas en contes. Empotradas en paramentos o bajo solados, con proteccion de pintura
antioxidante de base asféltica. Todas las uniones y piezas especiales, irdn roscadas. Una vez alerrajados los tubos, se pintaran con
minio, y en la unidn se empleard estopa, pastas o cintas de letrafiuoretileno. Se evitara totalmente el contacto con el yeso. Si la
conduccion va recibida al paramento o a forjados mediante grapas, estas seran de acero galvanizado, interponiendo anillos elasticos
de goma o fieltro con separacion maxima de 2m. Cuando la tuberia atraviese muros, tabiques o forjados, se recibird con mortero de
cal un manguito pasamuros de P.V.C., con holgura minima de 10mm, y se rellenara el espacio libre con masilla plastica,

En la tuberia de cobre, las uniones de lubos y piezas especiales se haran con soldadura de tipo blando por capilaridad. Cuando la
conduccion vaya recibida a los paramenlos o forjados mediante grapas, éslas serdn de latén con separacion maxima de 400mm.
Cuando la tuberia atraviese muros, tabiques o forjados se recibird con mortero de cal un manguito pasamuros de P.V.C., con holgura
minima de 10mm y se rellenara el espacio libre con masilla plastica. Las llaves, permitiran el corte tolal del paso de agua. Seran en
cuerpo de bronce o fundicién, con mecanismo de bronce. Para roscar o embridar PN16. El material de aislamiento para las luberias
serd coquilla de espuma elastomérica:

- Marca : SH/Armaflex o similares condiciones de aislamiento térmico.

- Espesor: hasta 40 mm

- Campo de aplicacion +10°C a +105°C

- Conductividad témmica a 20°C: 0,037 W(mk)

- Reaccion al fuego: M-1

- Atenuacién actslica: Efeclo aislante hasta 28 dB(A).

- Recubrimiento : tubo corrugado en zonas empaotradas.

CONTROL DE EJECUCION DE LA INSTALACION DE FONTANERIA

Se controlara el diametro, recibido del manguito pasamuros, y colocacion de la llave general. El contador divisionario, sera del calibre
especificado, estard correctamente colocado y tendra su propia llave de paso. En la bateria de contadores, se tendrd especial
atencién para que la fijacién del soporte quede estable, en la comecta union entre contadores y soporte, en el calibre de los
contadores asi como en la instalacion de llaves antes y después del mismo.

En las canalizaciones de acero se controlard el diametro especificado, que las uniones no tengan falta de elemento de estanqueidad,
ue las grapas no estén separadas mas de 2m., y que los pasamuros estén bien recibidos y sean del diametro especificado. En las
canalizaciones de cobre se controlardn los mismos pardmetros que en la de acero.

En las llaves de paso, se vigilaran las uniones con la tuberia o la posible falta de elemento de estanqueidad, asi como su nimero. En
‘fas valvulas de retencidn, se vigilara la situacion, las uniones con la tuberia o la posible falta de elemento de estanqueidad. Todas las
tuberias, cuyas calidades se han indicado en el documento n®1, memoria, se montaran alineadas y separadas enlre si lo suficiente
como para poder ser reparadas sin necesidad de desmontar las contiguas,

En el tendido de las tuberias, se procurara no dejar puntos altos donde puedan quedar bolsas de aire, ni tramos sueltos que puedan
entrar en vibracién.
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PRUEBAS DE LA INSTALACION DE FONTANERIA Prueba de estanqueidad, a realizar en toda la instalacion, consistente en
someter a la red a una presion doble de la de servicio, cuando sea menor de 6 atmosferas e igual a la de servicio mas 6 atmdsferas,
cuando sea superior a 6 atmosferas, siendo condicién de no aceptacion su estabilizacién a las 2 horas de comenzada la prueba.

Para las tuberias de acero:

Las presiones isoslaticas de prueba, que deberan soportar los lubos sin romperse ni presentar fugas o exudaciones, serdn como
minimo las siguientes:

- Tubos soldados a lope: 15 atmosferas

- Tubos soldados a solape: 20 atmésferas

- Tubos sin soldadura: 20 atmoésferas

¥ en cualquier caso doble de presién de la prevista para el uso a que se destina la instalacion

Prueba de funcionamiento, a realizar en toda la instalacion, consistente en la comprobacion de los grifos y llaves de paso de la
instalacion, siendo la condicién de no aceptacién, el deficiente funcionamiento de la misma.

Se comprabara la temperatura del agua en los puntos de consumo de instalaciones individuales funcionando a pleno régimen siendo
la condicion de no aceptacion la temperatura del agua inferior a 40° C transcurridos 15 minutos de funcionamiento.

Las instalaciones se probaran de forma independiente, los elementos de acomelida, la bateria de contadores, montantes e
instalaciones interiores, segun la prueba de estanqueidad.

2.9.3 SANEAMIENTO

GENERALIDADES

Los materiales empleados en las tuberias y conducciones de las instalaciones interiores, deberdn ser capaces, de forma general y
como minimo para una presion de trabajo de 4Kg/cm2. Deberan ser resistenles a la corrosion y totalmente estables con el tiempo en
sus propiedades fisicas (resistencia, rugosidad, etc.). Salvo indicacion de la Direccién Facultativa, toda la red de saneamiento se
realizara en Policloruro de Vinilo rigido (P.V.C.), exento de cargas y plaslificantes. La realizacion en P.V.C., viene justificada, por ser
inalterable a los acidos, tener gran resistencia a los materiales usados en obra, especialmente al yeso y la cal, y una gran facilidad de
montaje, pudiendo aserrarse y soldarse, ademas de |a existencia de gran cantidad de figuras y piezas especiales. La clasificacion del
P.V.C.. a efectos de su reaccion contra el fuego, es de M-1, segin UNE-23-727-80.

En general se adoptaran los siguientes criterios de gjecucion :

E Red herizontal de desaglie en las viviendas, con peéndiente >1,5%.

- Cuartos himedos con bote sifénico.

- Fregaderos, lavaderos y aparalos de bombeo, con sifén individual.

- Posibilidad de libre dilatacion en las conducciones, entre si y otros elementos estructurales,

- Pasamuros de plastico, dentro de los cuales, las tuberias puedan deslizarse.

- Desagiie de los inodoros a las bajantes, mediante manguetan.

- Las bajantes seran del mismo diametro en toda misma longitud. Las bajantes exteriores iran protegidas contra el higlo.

- Los encueniros de las bajantes con la red horizontal de saneamienlo, se realizara mediante arquetas cuando la red sea
enterrada. Las arquelas se dispondran cada 15m. de distancia como maximo, y sus dimensiones minimas seran de
38x38cm.

- Las arquetas serdn obligatorias en los cambios de direccian, de pendiente, de diametro y de material.

MATERIALES DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO
_Toda la instalacidn se realizara en Policloruro de Vinilo rigido, requlado por la norma UNE 53.112. Todas las uniones se realizaran
con accesorios de P.V.C., Su presion de servicio sera igual o superior a los 4Kg/cmZ2. Seran de seccion circular, espesor uniforme y
superficie interior lisa, segun UNE53.114. Empotradas en paramentos o bajo solados. Todas las uniones y plezas especiales, iran
/ abocardadas, para su instalacion directa, empleandose adhesivos como elemento de unién y de eslanqueidad, dejando una holgura
/ en el interior de la copa de 5mm.. El soporte de las tuberias de saneamiento, se hara a paramentos de espesor no inferior a 12cm., y
se ulilizaran abrazaderas de acero galvanizado con manguito de caucho sintético, con un minimo de dos por tubo, una bajo la copa y
“el resto a intervalos no superiores a 1,50m.. Los pasos a través del forjado se protegeran con capa de papel de 2Zmm. de espesor.

CONTROL DE EJECUCION DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO

Se controlard la colocacion de las tuberias de desaglie de lavabos, bidés, bafieras a bole sifonico, asi como sus diametros,
pendientes y material. Se controlara la colocacion de las tuberias de desagie y sifones de fregaderos, lavaderos y aparatos de
bombeo, asi como sus didmetros, pendientes y material.

Se controlara la colocacién de las bajantes, las uniones con derivaciones, diametros, contratubos y sellado en los pasos a través de
forjados, las distancias y numero de los elementos de fijacién, asi como los posibles desplomes superiores al 1%. e controlara la
colocacién y el material de relleno de los colectores enterrados, los diametros y pendientes, no permiliéndose aridos superiores a
80mm.

Se confrolara la colocacion y las piezas de registro de los colectores suspendidos, los didametros y pendientes, las uniones y
separacion

entre abrazaderas. En cualquier tipo de arqueta, se controlardn las dimensiones y el enrase de la tapa con el pavimento

PRUEBAS DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO

Prueba de estanqueidad, a realizar en toda la instalacién enterrada, consistente en someter a la red a una presion de 1 atmosfera,
- siendo condicién de no aceplacion su estabilizacién a las 2 horas de comenzada la pruaba.

Prueba de funcionamniento, a realizar en toda la instalacion, consistente en la puesta en funcionamiento de al menos el 20% de los
aparatos, comprobandose todas las bajantes y coleclores, siendo la condicion de no aceptacion, el deficiente funcionamiento de la
misma.

/

2.8.4 CLIMATIZACION

EQUIPOS Y MATERIALES
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Generalidades: Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en la instalacién deben cumplir las prescripciones que se indican
en la ITE 04. Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrdn en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni sefiales de
haber sido somelidos a malos tratos antes o durante su instalacion, Toda la informacién que acompana a los equipos debera
expresarse al menos en castellano ¥ en unidades del Sistema Internacional Sl

TUBERIAS Y ACCESORIOS.
Las tuberias y sus accesorios cumplirdn los requisitos de las normas UNE correspondientes. en relacion con el uso al que vayan a ser
destinadas.

VALVULAS.

Todo tipo de valvula deberd cumplir los requisitos de las normas correspondientes. El fabricanle debera suministrar la pérdida de
presién a obturador ablerto (o el Cv) y |a hermeticidad a obturador abierto a presion diferencial maxima. La presion nominal minima
de todo tipo de wvalwula y accesorio deberd ser igual o mayor que PNB, salvo casos especiales.

CONDUCTOS Y ACCESORIOS.

Los conduclos estaran formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al
movimiento de aire, a los propios de su manipulacién, asi como las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de
sulrabajo. Los conductos no podran contener materiales suellos, las superficies internas seran lisas y no contaminaran el aire que
circulapor ellas en las condiciones de trabajo.

Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirdn lo establecido en las normas UNE que les sean de aplicacion, en particular los
conductos de chapa metalica cumpliran la prescripciones de UNE 100101, 100102 y 100103 y los conductos de fibra de vidrio las de
UNE 100105. También cumplirdn lo establecido en la normaltiva de proleccion contraincendios que le sean aplicables.

CHIMENEAS Y CONDUCTQOS DE HUMOS

Los materiales con que se construyan los conductos de humos, para la evacuacion al exterior de los productos de la combustion de
los generadores de calor, cumplirdn lo indicado en UNE 123001. Las chimeneas modulares metalicas, cumpliran lo prescrito en la
normativa sobre homologacion que les afecta.

MATERIALES AISLANTES TERM]CO§_
Los materiales aislantes térmicos empleados para el aislamiento de conducciones, aparatos y equipos, asi como los maleriales para
la formacion de barreras antivapor, cumpliran los especificados en UNE 100171 y demas normativa que le sea de aplicacion.

UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES.

Los materiales con los que eslén construidas las unidades de tratamiento de aire y las unidades terminales, cumpliran las
prescripciones establecidas para los conduclos en el apartado ITE 04.4 que le sean aplicables. Las instalaciones eléctricas de las
unidades de tratamiento de aire tendran la condicion de los locales himedos a los efectos de la reglamentacion de baja tension.

FILTROS DE AIRE.
La eficacia de los fillros para alre, se ensayara segun lo indicado en la norma UNE EN 779.

CALDERAS.

Condiciones generales. Los generadores de calor cumpliran con el R.D. 275/1995 de 24 de febrero, por el que se diclan las normas
de aplicacion de la Directiva del Consejo 92/42/CEE, relaliva a los requisitos minimos de rendimiento para las calderas nuevas de
agua calientes, alimentadas con combustibles liquidos o gaseosos, con una potencia neminal comprendida entre 4 y 400 Kw. Las
calderas con potencia superior a 400 Kw., tendran un rendimiento igual o superior al exigido para las calderas de 400 Kw

Quedan excluidas de este cumplimiento las calderas alimentadas por combustibles cuyas caracteristicas difieran de la de los
combustibles cominmente comercializados, y su naturaleza corresponda a recuperaciones de efluentes subproductos o residuos
,Cuya combustién no se vea afectada por limitaciones relativas al impacto ambiental.

Las calderas de gas se atendran en (odo caso a la reglamentacion vigente, a lo establecido en la ITE 04.9 y pariicularmente al
R.D1428/1992 de 27 de noviembre, por el que se aprueban las disposiciones de aplicacién de la Directiva 90/386/CEE.

Documentacion.

\ El fabricante de la caldera debera suministrar la documentacion exigible por otras reglamentaciones aplicables y ademas, como
\ minimo, los siguientes datos:
\ 1.-Informacién sobre potencia y rendimiento, requerida por el R.D. 275/1995 de 24 de febrero, por €l que se diclan las medidas de
. \aplicacién de la Directiva del Consejo 92/42/CEE.
. ~'2.-Condiciones de utilizacién y condiciones nominales de salida del fluido portador.
f 3.-Caracteristicas del fluido portador.
4.-Capacidad éptima de combustibles del hogar en las calderas de carban.
5.-Contenido de fluido portador de la caldera.
6.-Caudal minimo de fluide portador que debe de pasar por la caldera,
7.- Dimensiones exteriores maximas y cotas de situacion de los elementos que se han de unir a otras partes de la instalacién.
8.-Dimensiones de la bancada.

= 9.-Pesos en transperte y en funcionamiento.
10.-Instrucciones de instalacian, limpleza y mantenimiento,
11.-Curvas de potencia-tiro necesario en la caja de humos para las condlciones citadas por el R.D. 275/1995 de 24 de febrero, por &l
- ue se dictan las medidas de aplicacion de la Directiva del Consejo 92/42/CEE.

Accesorios.

Independientemente de las exigencias determinadas por el Reglamento de Aparalos a Presién u otros que le afecten, con toda
caldera deberan incluirse:

1.-Utensilios de limpieza y conduccion, si procede.

2.-Aparatos de medida (termdmetros y manémetros), situados en lugar visible y facilmente accesible para su mantenimiento y
recambio, con las escalas adecuadas a la instalacion. Los termémetros mediran la temperatura del fluido portador, en un lugar
proximo a la salida, por medio de un bulbo con vaina de proleccion que penetre en el interior de la caldera. No se admiten los
termometros de contacto.

Presién de prueba.
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Las calderas estaran sometidas a la reglamentacion vigente en maleria de aparalos a presion.

QUEMADORES.
Condiciones generales. Los quemadores dispondran de una eliquela con caracteres indelebles, en la que se especifique los
siguientes datos:

1.-Nombre del fabricante e importador, en su caso.

2.-Marca, modelo y tipo de quemador.

3.-Tipo de combustible.

4.-Valores limite del gasto horario.

5.-Potencias nominales para los valores limites del gasto horario.

6.-Presién de alimentacion del combustible.

7.-Tension de alimentacion.

8.-Potencias del motor eléctrico y de |a resistencia eléctrica, en su caso.

9.-Nivel maximo de polencia acustica ponderado A LWA, en decibelios, determinado segin UNE 74105.
10.- Dimensiones y peso.

Todas las piezas y uniones del quemador serdn periectamente estancas.
Documentacion. Junto con el quemador, se debera aportar la siguiente documentacion:

1.-Dimensiones y caracteristicas generales.

2.-Caracteristicas l&cnicas de cada uno de los elementos,

3.-Esquema eléctrico y de conexionado.

4.-Instrucciones de montaje, puesta en marcha, regulacion y mantenimiento.

EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO.

Condiciones generales y documenltacion.

Los equipos de produccién de frio deberdn cumplir lo que a este respeclo especifique el Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigorificas, el Reglamento de Aparatos a Presion y el RITE. Los fabricantes o distribuidores de estos equipos deberan
aportar la siguiente documentacion:

1.-Potencia frigorifica (til total para diferentes condiciones de funcionamiento, incluso la potencia nominal absorbida en cada caso.
2.-Coeficiente de eficlencia energética para diferentes condiciones de funcionamiento.

3.-Limites extremos de funcionamiento admitidos.

4.-Tipo y caracteristicas de la regulacion de capacidad.

5.-Clase y cantidad de refrigerante,

6.-Presiones maximas de trabajo en las lineas de alta y baja presion de refrigerante.

7.-Exigencias de la alimentacion eléctrica y situacién de la caja de conexién.

8.-Caudal del fluido secundario en el evaporador, pérdida de carga y olras caracleristicas del circuito secundario.

9.-Caudal del fluido de enfriamiento del condensador, pérdida de carga y olras caracteristicas del circuito.

10.-Exigencias y recomendaciones de instalacién.

11.-Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.

12.-Dimensiones maximas del equipo.

13.-Nivel maximo de polencia actslica ponderado A LWA, en decibelios, determinado segin UNE 74105.

PESOS EN TRANSPORTE Y EN FUNCIONAMIENTO.

Equipos auténomos.

Los equipos auténomos, compactos o por elementos, deberan cumplir la legislacion para baja tensién que les sea aplicable.
Lgs fabricantes o distribuidores deberan aportar, ademas de la documentacion antes citada, los siguientes datos:

~Gaudal de aire para diferentes valores de la presion estatica exterior.

2.-Diametro y siluacion de las conexiones de drenaje.

3.-Temperatura méxima y minima del aire exterior permitida en el condensador.

4 Caracteristicas de ventiladores y motores.

Elémentos de control y regulacion.
os elementos de regulacion y control, deberan tener probada su aptitud a la funcién mediante declaracion del fabricante de que sus
7 preductos son conformes a normas o reglas intemacionales de reconocido prestigio.

Emisores de calor.
Los emisores de calor (radiadores. convectores, etc.), cumpliran lo dispuesto en la reglamentacion especifica.

MONTAJE

Generalidades.

El montaje de la instalacion debera ser efectuado por una empresa instaladora registrada de acuerdo a lo desarrollado en la
instruccion técnica ITE 11 del RITE.

Las normas que se desarrollan en este apartado han de entenderse como la exigencia de que los trabajos de montaje, pruebas y
limpieza se realicen correclamente, de forma que:

a) la instalacién, a su entrega, cumpla los requisitos que senala el capitulo segundo del RITE

b) la ejecucion de las tareas parciales interfiera lo menos posible con el trabajo de olros oficios.

Proyecto. La empresa instaladora seguira estrictamente los criterios expuestos en los documentos del proyecto de la instalacion,

Planos y esquemas de la instalacion. La empresa instaladora debera efectuar dibujos detallados de equipos, aparatos, etc., que
indiguen claramente dimensiones, espacios libres, situacion de conexiones, peso y cuanta otra informacién sea necesaria para su
correcta evaluacion. Los planos de detalle podrén ser sustituidos por folletos o catélogos del fabricante del equipo o aparato.

Acopio de maleriales. La empresa instaladora ird almacenando en lugar establecido de antemano todos los materiales necesarios
para ejecutar |z obra, de forma escalonada segun necesidades.

Los maleriales procederan de fabrica convenientemente envalados, al objeto de protegerlos contra los elementos climatologicos,
golpes y malos tratos durante el transporte, asi como durante la permanencia en el lugar de almacenamiento.
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Los embalajes de componentes pesados o voluminosos, dispondran de los convenientes refuerzos de proteccion y elementos de
enganche que faciliten las operaciones de carga y descarga, con la debida seguridad y comreccion. Externamente al embalaje y en
lugar visible, se colocaran etiquetas que indiquen, inequivocamenle, el material conlenide en su interior. A la llegada a la obra, se
comprobara que las caracteristicas técnicas de todos los materiales corresponden con las especificadas en proyecto.

Replanteo.

Antes de comenzar lo trabajos de montaje, la empresa instaladora junto con el director de la instalacion, deberan efectuar el replanteo
de todos y cada uno de los elementos de |a instalacion.

Cooperacion con otros contratistas.

La empresa instaladora deberd cooperar con los otros contratistas, entregando toda la documentacion necesaria a fin de que los
trabajos transcurran sin interferencia no retrasos.
Proteccion.

Durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados, se deberan proteger todos los materiales de desperfeclos y danos, asi
como de fa humedad.

Las aberturas de conexion de lodos los aparatos y equipos, deberdn estar convenientemente prolegidos durante el transporte,
almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su union. Las protecciones deberan tener forma y resistencia adecuada, para
evitar la entrada de cuerpos extranos y suciedades, asi como los daflos mecdnicos que puedan sufrir las superficies de
acoplamientos de bridas, roscas, manguitos, etc. Si es de temer la oxidacién de las superficies antes mencionadas, estas deberdan
protegerse con pinturas anlioxidantes, grasa o aceites que deberan ser eliminados en el momento de acoplamiento. Los maleriales
fragiles, como aislantes, aparatos de contral y medida, etc., deberdn quedar especialmente protegidos

Limpieza.

Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberdan evacuar de la obra todos los maleriales sobrantes de Irabajos
efectuados con anterioridad. Asl mismo, al final de la obra, se deberan limplar perfectamente de cualquier suciedad todas las
unidades terminales, equipos, instrumentos de medida y contral, ete.

Ruidos y vibraciones.

La instalacion debe funcionar, bajo cualquier condicion de carga, sin producir ruidos o vibraciones que puedan considerarse
inaceptables o que rebasen los niveles maximos establecidos en el RITE. La correcciones que deban introducirse en los equipos no
deben reducir las necesidades minimas especificadas en este proyecto.

Accesibilidad.

Los elementos de medida, control, proteccion y maniobra se deben instalar en lugares visibles y facilmente accesibles, sin necesidad
de desmontar ninguna parte de la instalacion. Los equipos que necesiten operaciones periddicas de mantenimiento, deben siluarse
en emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes.

Senalizacion.
Las conducciones de la instalacion deben estar sefalizadas de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100100.
Identificacion de equipos.

Al final de |a obra los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan reglamentariamente identificados con placa de fabrica,
deben marcarse mediante una chapa de identificacion, sobre la cual se indicaran el nombre y las caracteristicas lécnicas del
elemento. En los cuadros eléctricos los bornes de la salida deben tener un nimero de identificacion que se corresponderd al indicado
en el esquema de mando y potencia. La informacién contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana, por lo menos, y
con caracteres indelebles y claros, de altura no menor que 5 mm. Las placas se situardn en un lugar visible y se fijaran mediante
remaches, soldaduras o material adhesivo resistente a las condiciones ambientales.

" TUBERIAS Y ACCESORIOS.

Generalidades.

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberias no estén rotas, dobladas, aplastadas, oxidadas o dafiadas de cualquier
manera. Las tuberias se Instalardn de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres ejes
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deben darse a los elementos
horizontales.

La separacién entre la superficie exterior del recubrimiento de una tuberia y cualquier otro elemento serd tal que permita la
manipulacién y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, asi como de vélvulas, purgadores, aparatos de medida y control elc.
La alineacién de las canalizaciones en uniones, cambios de seccidn y derivaciones se realizard sin forzar tuberias, empleando los
correspondientes accesorios o piezas espaciales.

Para la realizacién de cambios de direccion se utilizaran preferentemente piezas especiales, unidas a las tuberias mediante rosca,
soldadura, encolando o bridas. Cuando las curvas se realicen por cintrado de la tuberia, la seccién transversal no podra reducirse ni
deformarse; la curva podra hacerse corrugada para conferir mayor flexibilidad. El cintrado se hara en caliente cuando el diametro sea
mayor que DN 50 y en los lubos de acero soldado se haréd de forma que la soldadura longitudinal coincida con la fibra neutra de la
s .curva.

El radio de curvatura serd el maximo que permita el espacio disponible. Las derivaciones deben formar un angulo de 45 grados entre
- | gje del ramal y el eje de la tuberia principal. El uso de codos o derivaciones con @ngulos de 80 grados estd permitido solamente
cuando el espacio disponible no debe otra alternativa o cuando se necesile equilibrar un circuito.

Conexiones.
U Las conexiones de los equipos y los aparataos a las tuberias se realizardn de tal forma que entre la tuberia y el equipo o aparato no

se transmita ningan esfuerzo, debido al peso propic y a las vibraciones. Las conexiones deben ser facilmenle desmontables a fin de
facilitar el acceso al equipo en caso de reparacién o sustitucion. Los elementos accesorios del equipo, tales como valvulas de
interceplacién y de regulacién, instrumentos de medida y control, manguilos amortiguadores de vibraciones, fillros, elc., deberan
instalarse antes de la parte desmontable de la conexidn, hacia la red de distribucion. Se admiten conexiones roscadas de las tuberias
a los equipos o aparatos solamente cuando el diametro sea igual o menos que DN 50.
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Uniones.

Segun el tipo de tuberia empleada y la funcién que ésta deba cumplir, las uniones pueden realizarse por soldadura, encolado, rosca,
brida, compresién mecdnica o junla elastica. Los extremos de las luberias se prepararan de forma adecuada al lipo de unién que se
debe realizar.

Antes de efectuar una union, se repasaran y limpiaran los externos, para eliminar rebabas y cualquier otra impureza. Las tuberias se
instalaran con el menor nimero de uniones posibles, no permitiéndose en aprovechamiento de recortes en tramos rectos. No se
realizaran uniones en el interior de los maguilos pasamuros que atraviesen forjados, mures u otros elementos estructurales. El
acoplamiento de tuberias de distinto material se realizard por medio de bridas. siendo la junta dieléctrica si ambas tuberias son
metalicas. Para inslalaciones de suministro de gas por canalizacion, se observaran las exigencias contenidas en la reglamentacion
especifica.

Manguitos pasamuros,

Los manguitos pasamuros deben colocarse cuando las obras de albafileria o estructurales se estén ejecutando. El espacio libre entre
la tuberia aislada y el manguito debera rellenarse con masilla pléstica, que permita la libre dilatacidn y selle totalmente el paso, siendo
este espacio no superior a 3 cm.

Pendientes.

La colocacion de la red de distribucién, se realizara de forma que evite la formacion de bolsas de aire. En los tramos horizontales, las
tuberias tendran una pendiente ascendente del 0,2%, como minimo, hacia el purgador més cercano y, preferentemente, en el sentido
del fluido.

Purgas.

La eliminacion del aire en los circullos cerrados donde se creen puntos altos o las pendientes mencionadas anteriormente, se
instalaran purgadores, preferentemente automaticos. Deben de ser accesibles y la salida de aire se conducira, salvo cuando estén
instalados sobre unidades terminales, de forma que la descarga sea visible. En las salas de maquinas los purgadores seran,
preferentemente, manuales, con vélvulas de esfera como elementos de actuacion. Su descarga debe conducirse a un colector comin
en un lugar visible y accesible.

Soportes.

Para el dimensionado y la disposicion de los soportes, se seguiran lo descrito en las normas UNE correspondientes al tipo de tuberia.
Para evitar la transmisién de vibraciones, formacién de condensaciones y corrosion entre luberias y soportes metalicos, se
interpondra un material flexible no metélico. Para las tuberias preaisladas, se seguiran las instrucciones del fabricante en las
instalaciones aéreas o enterradas.

Relacion con otros servicios.
El trazado de las tuberias tendré en cuenta lo exigido por la reglamentacion vigente correspondiente a los dislintos servicios.

CONDUCTOS Y ACCESORIOS.

Generalidades.

Los conductos para el transporte de aire, no podran alojar conducciones de otras instalaciones, ni ser atravesado por ellas.
Construccian,

Las redes de conduclos no pueden lener aberturas, salvo las necesarias para su funcionamiento y limpieza, y deben cumplir con los
requisitos de estanqueidad fijados en UNE 100102. Las dimensiones de los conductos estarédn, en la medida de lo posible, de
acuerdo con UNE 100101.

Montaje.

;‘wnalizadones deben limpiarse para eliminar cuerpos extrafios antes de su instalacion. La alineacion en las uniones, los cambios

e direccién o de seccion y las derivaciones, se realizaran con los correspondientes accesorios, centrando los ejes con las
nalizaciones y conservando la forma de la seccion transversal y sin forzar las canalizaciones. En las uniones entre los conductos y

os soportes metélicos, se colocard un material flexible no metdlico, a fin de evitar la transmision de vibraciones, la corrosion y la

formacion de condensaciones.

Manguitos pasamuros,

Los manguitos pasamuros deben colocarse cuando las obras de albafileria o estructurales se estén ejecutando. El espacio libre entre
= las conducciones y el manguito debera rellenarse con masilla plastica, que permita la libre dilatacion y selle totalmente el paso, siendo
este espacio no superior a 3 cm.

Unidades de tratamiento de aire y unidades terminales.

Las unidades de tratamiento de aire, las unidades terminales, las cajas de ventilacion y los ventiladores, se acoplaran a la red de
L conductos mediante conexiones antivibratorias. Los conductos flexibles que se utilicen para la conexion de las unidades terminales,
seran colocados con curvas cuyo radio sea mayor que el doble del didmelro, siendo la longitud méaxima recomendada de 1.5 m.

PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION. La empresa instaladora dispondrd de los medios humanos y materiales
necesarios para efecluar para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalacion Las pruebas parciales estaran precedidas por
una comprobacion de los maleriales en el momenlo de su recepeion en obra.

Una vez que la instalacion se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del proyeclo, y haya sido ajustada
.equilibrada conforme a lo indicado en UNE 100010, deben realizarse las pruebas finales del conjunto de la instalacion que se
indican en la ITE 06 del RITE.

Todas las pruebas se efectuardn en presencia del director de obra, o persona en quien delegue, debiendo dar su conformidad al
procedimiento seguido y a los resultados.

Se realizara una prueba final de estanqueidad en las redes de tuberias, con una presian en frio de 1,5 veces la presion de trabajo, de
acuerdo con UNE 100151. Los conductos de chapa se probaréan de acuerdo con UNE 100104,

Los circuites frigorificos, realizados en obra, de las instalaciones centralizadas de climatizacion, serdn sometidos a lo exigido en la
instruccion MLIF.010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas.
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| 2.9. REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS.

2.9.1. TENDIDOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

DESCRIPCION
Revestimientos continuos realizados con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y horizontales de interior, sobre muros de
hormigén en masa o armado, fabricas de marmposteria, de ladrillo ceramico, elc.

CONDICIONES PREVIAS

Deberad estar terminado el soporie a reveslir, cuya superficie se presentard limpia y rugesa, carente de polvo, grasa o cuerpos
extrafios. Para mejorar la adherencia del yeso en superficies lisas es necesario crear, previamente, rugosidades en ellas mediante
picado, rayado o salpicandolas con mortero de cemento 1:3.

Los sopories y vigas meldlicas que hayan de ir revestidas, se forraran previamente con piezas cerdmicas o de hormigén, segin las
especificaciones que se sefnalen en la Documentacion Técnica o, en su defecto, en la normativa aplicable.

COMPONENTES

- Yeso de construccion.

- Agua.

- Guardavivos de chapa galvanizada, PVC, etc.

- Mallas (fibra de vidrio, poliéster, etc.) y accesorios de fijacion.

EJECUCION

Preparacion del mortero:

La cantidad de cada uno de los dos componentes necesarios para confeccionar la pasta de yeso, segun el tipo requerido en cada
caso, vendra especificada en la Documentacion Técnica; en caso contrario, se sequiran los criterios de dosificacidon establecidos en la
NTE/RPG-5, 6 y 7, con las vaniaciones de denominacion establecidas en la normativa vigente.

Cuando la confeccion de la pasta de yeso se realice por medios mecanicos y su aplicacion o puesta en obra se lleve a cabo mediante
proyectado sobre el soporte, la dosificacion seqguira, en cada caso, las especificaciones recomendadas por el propio fabricante. Se
atdmilird la incarparacion de un aditivo plastificante y/o controlador de fraguado siempre que se justifique, mediante ensayos previos,
que tal sustancia, agregada en las dosis establecidas, produce el resultado deseado sin efectos nocivos.

No se confeccionara pasta cuando la temperatura del agua de amasado o la temperatura ambiente en el lugar de utilizacion de la
pasta sea inferior a 6° C. — Para la preparacién a mano del mortero, se pondra el agua en un recipiente estanco y de facil manejo;
sobre el agua se espolvoreara el yeso y, a continuacidn, se balird hasta conseguir una mezcla homogénea. — Se limpiaran los dtiles
de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucidn:

Antes de comenzar los trabajos:

- Las superficies a revestir se limpiaran y humedeceran.

- Se habran recibido los cercos de puerlas y ventanas.

- Se repararan los desperfectos que pudieran lener los techos y paredes.

- Se reforzaran, con tela metélica galvanizada o malla de fibra de vidrio indesmallable, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceplibles de producir fisuras en el revestimiento;
dicha tela se colocard tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de Ia linea de discontinuidad.

Deberd estar terminada la cubierta del edificio o tener, al menos, tres forjados ejecutados sobre |a planta sobre la planta en que se va
a realizar la aplicacion.
Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de pasta que se estime puede aplicarse en optimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se
admitira la adicion de agua una vez amasado. Se evitaran golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su amasado.
En las aristas verticales de esquina se colocardn guardavivos. = En los rincones, esquinas y guariciones de huecos se dispondran

mm. de espesor (segun se trate de guamecido o tendido, respectivamente). En los techos, se realizard un maestreado en todo el
perimetro del pafio, formado por bandas de yeso de iguales caracteristicas que en los pafos verticales. La distancia entre maestras
de un mismo paiio no sera superior a 3 m. y las caras vistas de las maestras de un pafio estaran contenidas en el mismo plano.

Después de la gjecucion:

- No se fijarén elementos en el paramento revestido hasta que haya fraguado totalmente y no presente sintomas de humedad.

- Ejecucion de tendido de yeso en paredes y/o techos:

- Se realizara tendido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con materiales de escaso espesor o andlogo
poder cubriente (pinturas rugosas, papel de poco cuerpo, elc.).

7 Se ulilizara pasta de yeso YG, cuya aplicacion se realizard inmedialamente después de su amasado.

- Una vez humedecida la superficie a reveslir, se extenderad la pasta entre maestras, apretandola contra el paramento hasta

enrasar con ellas. El espesor resultante sera de 15 mm. Anles del final del fraguado, se dara un repaso con pasta del mismo yeso
 pasado, previamente, por el tamiz de 0,2 mm.

- La superficie resultanie no poseera defeclos de planeidad y estara exenta de coqueras. El tendido quedara cortado en las juntas
estructurales del edificio y a nivel de pavimento terminado o linea superior del rodapie, segun que este se reciba o no sobre el
revestimiento de yeso.

- Ejecucion de guamnecido de yeso en paredes yfo techos:

- Se realizard guarnecido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con materiales de clerto espesor o poder de
cobertura (papel gruesa, corcho, plasticos, revestimientos textiles. etc.), o bien cuando el guamecido deba servir de base a un
posterior enlucido.

- Se utilizara pasta de yeso YG, cuya aplicacion se realizard inmediatamenle después de su amasado. - Una vez humedecida la
superficie a revestir, se extendera la pasta entre maestras, apretandola contra el paramento hasta enrasar con ellas. El espesor
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resultante sera de 12 mm.

- La superficie resultante no poseera defectos de planeidad y estara exenta de coqueras. El guarnecido quedara cortado en las
juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento terminado o linea superior del rodapié, segun que este se reciba o no
sobre el revestimiento de yeso.

Ejecucién de enlucido de yeso en paredes y/o lechos:

- Se realizara enlucido de yeso para revestir superficies previamente guamecidas con pasta de yeso o enfescadas con mortero de
cemento, cuando el acabado del paramento deba realizarse con pinturas lisas u ofros materiales de analogo poder cubriente.

- Seutilizaré pasta de yeso YF, cuya aplicacion se llevara a cabo inmediatamente después de su amasado.

- El guamecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido deberd estar fraguado y la superficie, ademas, rayado para
mejorar la adherencia entre capas. Se extendera la pasla apretandola contra la superficie hasta conseguir un espesor de 3 mm.

- La superficie resultante no poseera defeclos de planeidad y estara exenta de coqueras o resaltos. El enlucido quedara cortado en
las juntas estructurales del edificio y a nivel del rodapié. Los remates del enlucido con el rodapié, cajas de luz y otros elementos
recibidos en las paredes y techos deberdn quedar perfectamente perfilados.

Colocacion de guardavivos:

- Las arislas verticales de esquina se prolegeran con guardavivos ocullos bajo los revestimientos de yeso. — Se recibiran,
aplomados, a partir del nivel del rodapié, con pasta de yeso que fijara la parte desplegada o perforada del guardavivos. Colocado
este, se dispondra una maestra a cada uno de sus lados, de modo que su cara vista quede en ! mismo plano vertical que el
resto de maestras del pano.

CONTROL

Control de lendidos y guarnecidos:

- En los tendidos y guarmnecidos de yeso se realizaran conlroles acerca de las condiciones previas a la ejecucion, la pasla de yeso
empleada, la ejecucion de maestras, el repaso con yeso lamizado en los tendidos, la planeidad de! revestimiento y la interrupcion
del mismo en las juntas estructurales, llevandose un control cada 100 m?. de superficie o fraccion.

Los parametros de rechazo aulomatico seran:

- No se ha lerminado la cublerta o no existen tres forjados por encima del local a reveslir.

- No estan terminados los muros exteriores, no se han recibido los cercos de puertas y ventanas, la superficie no esta limpia y
ligeramente humedecida y/o la temperalura del agua de amasado o del local a reveslir es inferior a 5° C. No se uliliza la pasta
especificada y/o se afade agua con posterioridad al amasado. La cantidad de agua de amasado, por cada 25 kg. de yeso, no se
halla entre 17 y 18 litros.

- No se han realizado maestras en rincones, guamiciones de huecos, perimetro de techos y en las esquinas, o estas no llevan
guardavivos.

- Las maestras de un mismo pano estdn separadas mas de 3 metros, sus caras vislas no estan en un mismo plano vertical u
herizontal y/o el plano que definen esta separado de la pared menos de 10 mm. o mas de 20 mm.

- Existen variaciones de planeidad superiores a 3 mm. medida con regla de 1 metro y/o superiores a 15 mm. en toda la longitud o
altura del pafio. _

- Se detectan coqueras y/o no se ha repasado el tendido con yeso tamizado.

- No se interrumpe el tendido en las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié terminado,

Control de enlucidos:
- Se controlaran las condiciones previas al enlucido, la pasta de yeso empleada, su espesor, la planeidad y la interrupcion del
mismo en las juntas estructurales, llevandose un control por cada 100 m?. o fraccion.

- L.ds parametros de rechazo automatico seran:

superficie a enlucir no estd limpla y/o rayada cuando se trata de una base guamnecida y/o la temperatura del agua de amasado

o del local es inferior a 5°C.

/No se utiliza la pasta especificada y/o se anade agua con posterioridad a su amasado.

/ La cantidad de agua de amasado, por cada 25 kg. de yeso, no se halla entre 19,5 y 20,5 litros.

El espesor es inferior a 3 mm. o superior a 5§ mm. — Existen variaciones de planeidad superiores a 3 mm. medida con regla de 1
netro y/o superiores a 15 mm. en toda la longitud o altura del pafio.

Se detectan coqueras.

No se interrumpe el enlucido en las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié terminado.

, Control de la colocacion de guardavivos:
- Se vigilard la colocacién del guardavivos, llevandose un control cada 200 m?,

Los parametros de rechazo aulomalico seran;
- El guardavivos no esta aplomado y/o su arista no esta enrasada con las caras vistas de las maestras de esquina.
- El extremo inferior del guardavivos no esta a nivel del rodapié.

SEGURIDAD

- Al iniciar la jernada se revisaran los medios auxiliares y sus protecciones, asi como la estabilidad de plataformas y andamiajes.
Cuando estos sean méviles, se emplearan dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento. Las plataformas que ofrezcan
peligro de caida desde mas de 2 metros, estaran prolegidas por barandilla y rodapié.

- Los locales de trabajo deberdn estar adecuadamente iluminados.

- Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones que sean de aplicacion y que se establecen en la normativa de seguridad citada.

MANTENIMIENTO
}\as paredss y techos con revestimienlo de yeso no se someteran a humedad relativa habitual superior al 70% y/o a salpicado

recuente de agua.

No se admitira el anclaje o sustentacion de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso; los apoyos deberdn
transmitir la carga al soporte con Ias limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas correspondientes.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten. se realizaran con los mismos materiales utilizados
en el revestimiento original.

Cuando se efeclien reparaciones en los reveslimientos de yeso, se revisara el estado de los guardavivos, sustifuyendo aquellos que
estén deteriorados.

2.9.2. ENFOSCADOS
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DESCRIPCION
Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paramentos verlicales y horizontales, interiores y
exteriores, sobre muros de hormigon en masa o armado; fabricas de mamposteria, de ladrillo cerdmico y/o blogue de hormigan,

CONDICIONES PREVIAS

- Debera estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentara limpia y rugosa, carenle de polvo, grasa o cuerpos
;leraﬁns. Las juntas estaran rehundidas y se habran eliminado las rebabas del mortero empleado para recibir las piezas de las
abricas.

- Para mejorar la adherencia de los enfoscados a superficies lisas es necesario crear, previamente, rugosidades en ellas mediante
picado o, alternativamente, mediante clavado de tela metalica.

- Los sopories y vigas metdlicas que hayan de ir enfoscadas, se forrardn previamente con piezas cerdmicas o de hormigén, segin
las especificaciones de obra o, en su defecto, en la nonmativa aplicable.

- La superficie a enfoscar carecera de guarnecidos o revestimientos previos de yeso; tampoco estara realizada con materiales de
resistencia analoga o inferior al yeso.

COMPONENTES

- Arena.

- Cemento y/o cal.

- Agua.

— Aditivos, en su caso.

- Mallas (metélicas, fibra de vidrio, poliéster) y accesorios de fijacidn,

EJECUCION

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacian
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguirdn los criterios establecidos, para
cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C. El
mortero se batiré hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion de su
amasado, en tanto que los de cal no se podran ulilizar hasta 5 horas después. Se limpiarén los Utiles de amasado cada vez que se
vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de gjecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

- Las superficies a revestir no se veran afecladas, antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de
cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

- Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

- Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

- Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en dptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no
se admitird la adicion de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evilar agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayoer de 3 metros, medianle llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando &l espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzaran, con tela metdiica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros
enire maleriales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de
discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucién; se comprobara,
al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido reveslidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramnento no eslé prolegido y las zonas aplicadas se prolegeran con
lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y célidos, se
suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:

- Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.

- No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

Ejecucion de enfoscado sin maestrear en paredes y/o techos:

- Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicard el mortero por proyeccién manual o mecanica y se paneara de forma que
este se introduzca en las irregularidades del soporte. La superfice enfoscada no poseera defectos de planeidad superiores a 5
mm. medidos con regla de 1 metro.

= Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado ( planeidad conseguida con fratdas mojado en agua) o
brufildo (aplicacién de pasta de cemenlo con llana), segln sea la ubicacion del elemento revestido y/o el ratamiento posterior que
se le pretenda aplicar.

- En el borde externo de techos horizontales exteriores se praclicard un goterdn perimetral, mediante rehundido de 1x1 cm. en el
enfoscado, a fin de evitar que el agua de liuvia o riego recorra libremente y humedezca todo el techo.

Ejecucion de enfoscado maeslreado en paredes y/o techos:
- En las paredes se dispondran maestras verticales formadas por bandas de morterc aplomadas, con separacion entre ellas no
superior a 1 metro y formando arista en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos. En los techos, por su parte, se realizara
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un maestreado en todo el perimetro del techo y se situaran maestras intermedias con separacion maxima de 1 melro.

- Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicara el mortero, mediante proyeccion manual o mecanica, sobre los panos
entre maestras y se paneara de forma que se introduzca en las irregularidades del soporte y quede lo més adherido posible. La
superficie enfoscada no poseera defeclos de planeidad superiores a 3 mm. medidos con regla de 1 metro.

- Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fralasado (planeidad conseguida con fratas mojado en agua) o
bruiiido (aplicacién de pasta de cemento con llana), segln sea la ubicacion del elemento revestido y/o el tratamiento posterior que
se le pretenda aplicar.

- En los bordes de techos horizontales exteriores se practicara un goterén perimetral, mediante rehundido de 1x1 cm. en el
enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra libremente y humedezca todo el techo.

CONTROL

En los enfoscados sobre paramentos verticales, maestreados o no, se realizara un control del estado del soporte, la calidad y tipo de

mortero, asi como las condiciones finales del revestimiento, llevandose a cabo un cantrol por cada 100 m®. o fraccion.

En los paramentes horizontales se realizara un control de los mismos aspectos inspeccionados en las paredes, llevandose a cabo un

control por cada 50 m?. o fraccion.

Los parametros de rechazo automatico serén:

- La superficie a revestir no esta limpia y/o humedecida.

- No se ha colocado, en su caso, banda metdlica en la linea de discontinuidad del soporte, o no fijada correctamente, y/o el solape
es inferior a 10 cm. por cada lado.

- La dosificacion, calidad de la arena y/o el tipo de mortero no se ajusta a lo especificado.

- Comprobando con regla de 1 m. se aprecia un defecto de planeidad superior a 5 mm. en los enfoscados sin maestrear y de 3
mm.

- enlos maestreados.

- En enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a 1 m. y/o no se han puesto maestras en esquinas, rincones,
perimetro de techos, guamiciones de huecos

SEGURIDAD
Al iniciar la jornada se revisaran los medios auxiliares y sus protecciones, asi como todo el andamiaje y su perfecta estabilidad.
Cuando este sea mévil, se emplearan dispositivos de seguridad que evilen su deslizamiento.

Se acofard la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parle superior no se realizaran ofros trabajos.
Se cumplirdn, ademas, lodas las disposiciones que sean de aplicacion y que establece la normaliva de seguridad citada.

MANTENIMIENTO

Se revisara cada 5 anos el estado de los productos o elementos decorativos y/o de proteccion aplicados sobre el enfoscado. Cuando
sea necesario pintarlos se hara con pinturas compalibles con la cal y/o el cemento del enfoscado.

No se admitira el anclaje o sustentacion de elementos pesados en el espesor del enfoscado; los apoyos deberan transmitir la carga al
soporte con las limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas correspondientes.

Se evitara que, sobre las superficies enfoscadas, discurran aguas que puedan arrastrar lierras u olras sustancias nocivas.

Cuando surja algin desperfecto en el enfoscado no imputable al uso y/o por causas ignoradas, se levantara la superficie afectada y
se estudiara la causa por técnico compelente que establecera la importancia del asunto y las reparaciones a efectuar.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan afectado, se realizaran con analogos materiales a
los ulilizados en el revestimiento original.

2.9.3. ALICATADOS

evestimiento de paramentos interiores verticales con piezas de cualquier tipo de material ceramico, recibidas con morteros o
adhesivos, con acabado rejuntado,

CONDICIONES PREVIAS

,Los azulejos se sumergiran previamente en agua a saturacion debiendo orearse a la sombra 12 h. como minimo, antes de su
" colocacion.

Se colocaran sobre el paramento, que estara limpio, lavado y aplomado. Se emplearan azulejos romos o con inglele en las aristas o
salientes de los paramentos.

COMPONENTES

~ . Azulejo monecoccidn, pasta blanca. Azulejo monococcion poroso, pasla blanca. Gres. Gres vilrificado, Morteros. Adhesivos.

| Cemento blanco (lechada).

EJECUCION
Sobre la cara posterior de |a pieza se extenderda morlero de consislencia seca con un centimetro de espesor, ajustandolo a golpe,
rellenando con el mismo tipo de mortere los huecos que pudieran quedar.

Los alicatados podrén fijarse directamente sobre soporte superficial de mortero (enfoscado) si se utiliza adhesivo de resinas
sintéticas. No es necesario, en esle caso, picar la superficie, pero se limpiara previamente el paramento.
Para eslos tipos de adhesivos se seguiran las instrucciones del fabricanle o las que en su caso determine la direccion facultativa.

_ Los taladros que se realicen en el azulejo para el paso de conductos, tendrén un didmetro de 1 cm., mayor que el diametro de éstos.
Los cortes y taladros se realizaran mecanicamente con instrumentos adecuados. Siempre que sea posible, los cortes se realizaran en
los extremos del paramento.

El alicatado se comenzara a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Una vez colocadas las piezas se realizard
el rejuntado con lechada de cemento blanco y se limpiara la superficie con estropajo seco, transcurridas 12 h. Por dllimo, se limpiaran
las superficies para eliminar los restos de mortero, con agua y jabon sin sustancias causticas, ayudandose de cepillos de fibra dura y
espatulas de madera para no rayar el vidriado.

CONTROL

En los alicatados con mortero de cemento se realizaran los siguientes controles:
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MORTERO DE AGARRE: Se comprobara que €l espesor del mismo no varie en mas de 1 cm. del especificado. No se aceptara la
ejecucion cuando el mortero no cubra lotalmente la cara posterior del azulejo. La frecuencia de esle control sera de 1 por cada 30 m?
de alicatado y no menos de 1 por local.

CORTES Y TALADROS: Se realizara una inspeccian visual, no aceptando dimensiones superiores a las especificadas.
JUNTAS: Se comprobaran que sean paralelas, no aceptandose variaciones de £ 1 mm. por 1 melro de longitud.

PLANEIDAD: Se realizara con regla de 2 metros y no se admitiran variaciones de 2 mm. Se controlara un paramento por local,
En los alicatados con adhesivos se realizaran los siguientes controles:

HUMEDAD DEL PARAMENTO: Se realizara una inspeccion visual y no se aceptara una humedad mayor del 3%.

ADHESIVO: No se aceptara una aplicacion distinta a la especificada. Se realizara un control cada 30 m? del alicatado y no menos de
uno por local.

Respeclo al control de las juntas, planeidad, cortes y laladros se estara a lo especificado en los alicatados con mortero de cemento.

SEGURIDAD

- Los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente.

- Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas.

= Por encima de 3 m., se emplearédn borriquetas armadas de bastidores moviles, convenientemente arriostradas.

- Los recipientes de adhesivos estaran alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa.

- Cuando las plataformas de trabajo alcancen alturas superiores a 2 m. iran provistas de barandillas de proteccion.

- Los operarios irdn provistos de guantes de goma.

- Se cumpliran ademas todas las disposiciones Generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

MANTENIMIENTO

No se requiere conservacion especial. La limpieza se realizard mediante lavado con pafio hiumedo.

El propietario dispondra de una reserva de cada tipo de piezas equivalente al 1% del material colocado, para posibles
reposiciones,

2.10. SUELOS

2.10.1. PAVIMENTOS DE CEMENTO. CONTINUOS

DESCRIPCION Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejeculados en obra, compuestos por una solera de hormigon
tratada superficialmente para conferirle resistencia al desgaste, propiedades antipolvo o estanqueidad.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CONDICIONES PREVIAS Temminacion y adecuacion del soporte sobre el que se va a revestir. El soporte estara limpio y con la
planeidad y nivel aptos para la colocacidn del pavimento.

EJECUCION La superficie del hormigén del forjado o solera estara exenta de grasas, aceite, polvo y de ellas se eliminara la lechada
superficial mediante rascado con cepillos metilicos. Una vez limpia y preparada la superficie, se aplicard el tratamiento
superficiaimente mediante rastras de goma, con la dosificacion que determine el fabricante.

CONTROL Cada 100 m* se realizard un control de ejecucién del pavimento, comprobandose la planeidad en todas las direcciones
con regla de 2 m. No se aceplaran capas y espesores inferiores a lo especificado. No se aceptara la presencia de bolsas o grietas.—
No se aceptaran variaciones superiores a 3 mm.

SEGURIDAD - Toda la maquinaria eléctrica ira provista de loma de lierra y las que presenten paries mecanicas agresivas estaran
protegidas por carcasas de seguridad.

- Los locales de trabajo estarén ventilados e iluminados adecuadamente.

- Cuando se realicen pulimentados de suelo, los operarios irdn provistos de mascarillas de filtro mecanico.

- Cuando se proceda al corte de juntas, los operarios irdn provistos de gafas de seguridad.

MANTENIMIENTO Se evitara la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes quimicos admisibles para el mismo y la
caida accidental de agentes quimicos no admisibles.

Cada 5 afos, o anles si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccion del pavimento, observando si aparecen en
alguna zona los materiales agrietados o desprendidos. En este caso, se repondran o se fijaran con los materiales y forma indicados
para su colocacion.

2.10.2. PAVIMENTOS CERAMICOS
_DESCRIPCION Reveslimiento de suelos y escaleras en interiores y exleriores con piezas rigidas ceramicas.

I~ CONDICIONES PREVIAS Terminacion y adecuacion del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estara limpio y con la
planeidad y nivel apto para la colocacion de las baldosas o piezas ceramicas.

COMPONENTES Arena. Mortero de cemento. Lechada de cemento. Adhesivo. Baldosa ceramica. Rodapié ceramico.

EJECUCION

Sabre el forjado o solera se extendera una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena. Sobre ésta se ird extendiendo el mortero
de cemento, formando una capa de 20 mm. de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocacion de las baldosas y con el mortero ain fresco, se espolvoreara éste con cemento. — Humedecidas
previamente las baldosas, se colocaran sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de
ancho no menor de 1 mm. Posteriormente se exlendera la lechada para el relleno de juntas. = Cuando las piezas ceramicas se
reciban con adhesivo, como cemento-cola, se procedera a la limpieza de la superficie del
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mortero, y cuando la humedad sea inferior al 3% se aplicard una capa de adhesivo.

Transcurrido el tiempo de secado, se eliminardn los restos de lechada y adhesivo y se limpiara la superficie. Para la colocacién del
rodapié, se aplicara sobre el dorso de la pieza una capa de mortero, asentéandose sobre el paramento cuidando de que se forme una
superficie continua de asiento y recibido, de manera que el espesor resultante de mortero sea no menor de 10 mm.

CONTROL Se realizara un control cada 100 m*. Sera condicion de no aceptacion:

- La colocacion deficiente.

- Espesor de la capa de arena o mortero menor que la especificada.

- Ausencia de lechada en las juntas.

- Planeidad medida con una regla de 2 m., con variaciones superiores a 4 mm. y cejas superiores a 1 mm.
- Pendientes superiores a 0,5%.

SEGURIDAD
Los locales de trabajo estardn ventilados e lluminados adecuadamente. Los operarios iran provistos de calzado y guantes apropiados.
Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y la que presente partes mecanicas agresivas, las tendrén protegidas por carcasas
de seguridad.

Cuando proceda el corle, los operarios iran provistos de gafas de segutidad. Se cumplirdn ademads todas las disposiciones generales
que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

MANTENIMIENTO

Se evitara |a presencia de agentes quimicos. La limpieza se realizard con agua jabonosa o detergentes no agresivos.

Cada 5 afios, o anles si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una Inspeccién del pavimento, observando si aparecen en
alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrén o se procedera a su fijacion con los materiales y
formas indicados para su colocacion. Para dichas reposiciones, la propiedad dispondra de una reserva de piezas equivalente al 1%
del material colocado.

2.10.3. PAVIMENTOS DE REJILLA DE POLIETILENO
DESCRIPCION Revestimientos de suelo en interiores con losetas perforadas para posibilitar la evacuacion de liquidos.,

CONDICIONES PREVIAS Terminacién y adecuacion del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estara limpio y con la
planeidad y nivel apto para la colocacién de las baldosas.

COMPONENTES Mortero de cemento 1:4. Pasta de nivelacion, Adhesivo, Cordén de soldadura. Losetas

EJECUCION - Sobre el forjado o solera se extendera una capa de 30 mm. de espesor de martero de cemento. Sobre ésta y cuando
tenga una humedad inferior al 3%, se extendera una o mas capas de nivelacién y regularizacién. Se dejara el liempo de secado
indicado por el fabricante, que no serd inferior a 3 horas, evitando la existencia de corrientes de aire

en el local. A continuacion se replanteara la colocacion de las losetas sobre la pasta de alisado. Las tiras se cortaran con las medidas
del |ocal, defando una tolerancia aproximada de 2-3 cm. de exceso. El adhesive se aplicara en la forma y canlidad indicados por el
fabricante del mismo, Cuando haya transcurrido el tiempo de secado senalado por el fabricante del adhesivo, se colocaran las tiras o
losetas-por presion, y teniendo la precaucion de que no queden bolsas de aire o bultos debidos al exceso de adhesivo. Las juntas
quedardn a tope y sin cejas. No se pisard el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante del adhesivo. Se limpiaran las
nchas de adhesivo que hubieran quedado.

CONTROL

Se realizara al menos un control cada 50 m* y un minimo de uno por local. Seran condicién de no aceptacion:
- La capa de mortero con espesor inferior a 22 mm.

- Las variaciones de la capa de nivelacién superiores a 4 mm.

= Pendientes superiores al 0'5%.

/SEGURIDAD

/ Los locales de trabajo estarén ventilados e iluminados adecuadamente,

'( Los operarios irdn provistos de calzado y guantes adecuados, asi como de mascarillas protectoras.

/ | Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y |a que presente partes mecdanicas agresivas, las tendra protegidas por carcasas
/ de seguridad.

J J} Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacidn de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
A/ el Trabajo.

I 2.11. FALSOS TECHOS

2.11.14. FALSOS TECHOS. ESCAYOLA. CONTINUOS
DESCRIPCION Son falsos techos suspendidos sin juntas aparentes, en el interior de edificios.
COMPONENTES

~Planchas de escayola:
. Lisas,
ecoradas.
Absorbentes.

L -

-Paneles de carton-yeso.

. -Pasta de escayola.
-Fibras vegetales o sintélicas.
-Canas.
-Varillas suspensoras,
-Alambre de atar.

=
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CONDICIONES PREVIAS Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habran obtenido
todos los niveles, marcandalos en forma indeleble en todos los paramentos y elemenlos singulares del local.

EJECUCION La ejecucion de los falsos techos continuos se efectuard mediante uno de los sistemas siguientes:

Con fijaciones metdlicas y varillas suspensoras. Las varillas deberdn tener un didmetro minimo de 3 mm, y debe haber por lo menos
tres varillas por m?, colocadas en posicion vertical, no alineadas y uniformemente repartidas. El atado se realizard mediante doble
alambre de 0,7 mm. de didmetro minimo.

Con canas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de escayola lendra una proporcion de
80 |. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un minimo de tres fijaciones por m* de plancha, uniformemente
repartidas y no alineadas. -La colocacidn de las planchas se realizara colocandolas sobre reglones que permitan su nivelacion. Se
dispondran las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales allernadas.

El relleno de las uniones entre planchas se efectuara con fibras vegetales o sinléticas y pasta de escayola. La pasia de escayola
tendré una proporcion de 80 |. de agua por cada 100 Kg de escayola. Se acabara por la cara inferior con pasta de escayola, en una
proporcion de 100 1. de agua por cada 100 Kg de escayola. Las planchas perimetrales quedaran separadas 5 mm. de los paramentos
o elementos pasantes verticales, Las juntas de dilatacién se dispondréan cada 10 m, y se formaran con un trozo de plancha recibido
por un lado con pasta de escayola y libre por el otro.

CONTROL Se realizard un control por cada 20 m? de ejecucidn, pero no menos de uno por local, de cada uno de los siguientes
apartados: -Atado de las varillas de suspension.

-Numero de varillas por cada m* de techo continuo.

-Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m.

-Relleno de Ias uniones entre planchas.

-Separacion de la plancha de escayola con los paramentos.

Se rechazara la aceplacion en los siguientes supuestos:

-Atado deficiente de las varillas de suspension

-Que haya menos de 3 varillas por m? de falso techo.

-Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mmJml.)

-Defectos visibles de relleno 0 acabado de juntas.

-Separacion menor de 5 mm. enire las planchas perimetrales y los paramentos.

SEGURIDAD

Se tendrad especial cuidado con los elementos de fijacion y suspension, asegurdndose de que no afectan indebidamente a los
elementos estructurales. No se permitira |la suspension ni el apoyo del falso techo en las eventuales conducciones existentes. Se
cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el
trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacian.

2.11.2. FALSOS TECHOS. PLACAS SOBRE PERFILERIA

DESCRIPCION Formacion de falsos techos en el interior de edificios, con juntas ocullas, suspendidos mediante entramados
metdlicos de aluminio o acero galvanizado.

COMPONENTES

-Elementos de fijacion al forjado (varillas roscadas, tornillos, tuercas, arandelas, manguitos)
N\ -Perfileria de entramado en aluminio o acero galvanizado.
-Perfiles perimetrales angulares.
-Paneles techo acustico

CONDICIONES PREVIAS Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado y que vayan a quedar ocultas deben estar fijadas y
terminadas. Se habra realizado el replanteo, por la parte inferior del forjado, del entramado sustentante y obtenido todos los niveles,
marcandolos en forma indeleble en lodos los paramentos y elementos singulares del local.

EJECUCION

- Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspension irdn unidas por su extremo superior a la fijacion y por el extremo
inferior al entramado de sustentacion, mediante un manguito o una tuerca.

- Ladistancia entre dos varillas no debera superar los 120 cm.

- Los perfiles que forman el entramado y los de remate se situaran, convenienlemente nivelados, a las distancias que determinen
las dimensiones de las placas y a la allura prevista en todo el perimetro de la actuacion.

- Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de arriostramiento se colocaran entre dos perfiles del entramado, mediante
manguitos.

- La sujecion de los perfiles de remate se realizard mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados entre si 50 cm. como
maximo. -La colocacién de las placas no metdlicas se Iniciara por el perimetro, apoyando las placas sobre el angulo de cierre y
sobre los perfiles del enlramado longitudinalmente. Las placas irdn a lope. -Para la colocacion de plafones, luminarias o cualquier

f otro elemento que vaya a quedar empatrado en el falso techo, se debe

- respetar la modulacion de las placas, suspensiones y arriostramientos.
A - Las lamparas u otros elementos colgados irén recibidos al forjado, nunca al falso techo.

o

\CONTEOL Se realizard un control por cada 20 m?® de ejecucién, pero no menos de uno por local, excepto en el caso del elemento de

remate, en el que se debe realizar un control cada 10 m?, de cada uno de los siguientes apartados:
- Elemento de remate.

- Elementos de suspension y arriostramiento.

K - Planeidad en lodas las direcciones, comprobada con regla de 2 m.

- Nivelacion.

Se rechazara la aceptacion en los siguientes supuestos:

- Fijaciones en nimero inferior a dos por metro lineal.

- -Separacion entre varillas de suspension o arriostramiento superior a 125 cm.
- Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.)

- Pendiente superior al 0,.5%
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SEGURIDAD -Se tendrad especial cuidado con los elementos de fijacidon y suspension, asegurandose de que no afectan
indebidamente a los elementos estructurales. No se permitird la suspension ni el apoyo del falso techo en las eventuales
conducciones existentes. Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a
Seguridad e Higlene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

2.12. CARPINTERIAY PROTECCION

2.12.1. CARPINTERIA DE ALUMINIO. PUERTAS
DESCRIPCION Pusrtas realizadas con perfiles de aleacion de aluminio.
COMPONENTES - Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad. — Precercos, en su caso. - Mastic de sellado.

EJECUCION Condiciones técnicas: _
Perfiles de aleacion de aluminio, segin norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio minimoe 1.50 mm. Seran de
color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes seran rectilineos. Llevaran una capa de anodizado.

Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendran colocados de taller, siendo aquellos de un milimetro (1 mm.) de espesor
minimo y colocados a la misma allura, no separandose mas de seiscientos milimetros (600 mm.) entre ellos, ni doscientos milimetros
(200 mm.) de los extremos

Los junquillos seran de aleacion de aluminio de 1 mm de espesor minimo. Se colocaran a presién en el propio perfil y en toda su
longitud. Las uniones entre perfiles se hardn por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tomillos,
remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo reclo;
los planos formados por la hoja y el cerco seran paralelos. Proteccion anddica minima del perfil: de 15 a 22 micras, segun agresividad
del ambiente, y siempre cumplira las especificaciones del proyecto. Todos los herrajes y accesorios seran de material inoxidable, y no
susceptibles de producir efectos electroliticos ni pares galvanicos.

CONTROL

Para el control se realizara una inspeccion por cada diez puertas o fraccion, de la fijacion del cerco comprobando:

- No exista contaclo directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. Si no se dispone de precerco el cerco tendra
proteccion de laca vinilica o acrilica. Seran condiciones de no aceptacion :

- Desplome del precerco, de dos milimetros en un melro (2 mm. en 1 m.).

- No estar enrasada la carpinteria con el paramento, su variacion mayor de dos millmetros (2 mm.).

- Atornillado incorrecto o utilizacion de tomillos de diferente metal sin separadores.

- Sellado deficiente. Se realizaran asimismo pruebas de servicio y estanqueidad.

- La prueba de servicio se realizara mediante |la apertura y cierre de la parle practicable de |la puerta, no aceptandose cuando se
compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre.

- La prueba de estanqueidad se realizard mediante un difusor de ducha, proyectando agua en forma de lluvia sobre la puerta
recibida y acristalada. El ensayo se mantendra durante 8 horas, desechandose aquellas pueras con penetracién de agua al
interior,

2.12.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO. VENTANAS
DESCRIPCION Ventanas realizadas con perfiles de aleacion de aluminio.

/
JOMPONENTES - Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad. - Juntas de material elastico. - Mastic de sellado.

EJECUCION Condiciones lécnicas:

Perfiles de aleacién de aluminio, segin norma UNE-38337 de tratamiento 50G5-TS con espesor medic minimo 1,50 milimetros,
/Seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes seran rectilineos. Llevaran una capa de
/' anedizado.

P
{os junquillos seran de aleacion de aluminio de 1 mm de espesor minimo. Se colocaran a presion en el propio perfil y en toda su
longitud. Las uniones entre perfiles se hardn por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tomnillos,
remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se encontrardn en un mismo plano, y sus encuentros formaran éngulo recto.
Proteccion anadica minima del perfil: De 15 a 22 micras, segtin ambiente en todo caso, segln lo previsto en proyecto.

CONTROL Se evitara el contaclo direclo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. Si no se dispone de precerco, deberan
tratarse las patillas de anclaje con pintura o revestimiento protector. Se evitara, en todo caso, la utilizacién de tomilleria de distinto
metal que pueda producir efectos galvanicos en contacto con el aluminio.

Condiciones de no aceptacion automatica;

- Desplome del premarco, de 2 mmen 1 m,

- No esta enrasada la carpinteria con el paramento, su variacion es mayor de 2 mm.
- Sellado deficiente.

- Atomillado incorrecto o utilizacian de tomillos de diferente metal sin separadores.

2.12.3. CARPINTERIA DE MADERA. PUERTAS

DESCRIPCION Puertas de madera, alojadas en huecos de fabrica exleriores o interiores y que permiten la comunicacion entre
distintos espacios, o la apertura y cierre de armarios.

, COMPONENTES
= Precercos.
- Hojas prefabricadas en taller.
- Tapajuntas.
- Herrajes de colgar y seguridad.
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EJEC N

Condiciones técnicas Las hojas deberan cumplir Ias caracteristicas siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo il de la
Instruccian de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria. Resistencia a la accién
de la humedad. Comprobacion del plano de la puerta. Comportamiento en la expaosicion de las dos caras a atmadsfera de humedad
diferente. Resistencia a la penetracion dinamica. Resistencia a la flexion por carga concentrada en un dngulo. Resistencia del testero
inferior a la inmersion. Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. Cuando el alma de las
hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos minimos necesarios vienen
indicados en los planos. En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirda un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de
10x10 mm. y cuando no esté canleado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm. comoe minimo. En las puertas
entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. Las uniones en
las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éslas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM, Cuando la madera vaya a ser barnizada,
eslara exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird azulado en un 15% de la superficie. Cercos de
madera:

Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

- Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para
el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los exiremos de
los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

- Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su conservacion durante
el almacenamiento y puesta en obra. Tapajuntas:

- Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

CONTROL
Tanto en las puertas exteriores como interiores el contral de ejecucion en cuanto el nimero a realizar, sera en todos los casos de una
comprobacidn cada 10 unidades.

Puertas exteriores:

- Control en la "Fijacion del cerco”. observando especialmente:

- Aplomado de la carpinteria, no aceplandose un desplome de 4 mm por ml.

- Recibido de las patillas. se comprobara el empotramiento y llenado del mortero con el paramento.

- Enrasado de la carpinteria, se vigilara el enrasado de la puerta con el paramento, no aceptandose variaciones mayores de 2 mm.
- Sellado del cerco. comprobandose que la junta del sellado no presente discontinuidades.

Puertas interiores:
- Segun el tipo de puerta. se estableceran los siguientes controles:

Puerta abatible:

- Desplome del cerco o premarco. no se aceptaran valores iguales o mayores de 6 mm fuera de la vertical.
- Defarmacion del cerco o premarco, se admitird una flecha maxima de 5 mm.

- Fijacidn del cerco o premarco.

- Holgura de hoja a cerco, tendrd como maximo 3 mm.

- Numero de pernios o bisagras un minimo de tres en puertas de paso y armarios.

- Fijacién y colocacién correcla de herrajes.

Puerta corredera:
- Desplome del cerco o premarco, no se aceptaran valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la vertical,
- Deformacion del cerco o premarco. se admitird una flecha maxima de 5 mm.
- Fijacion del cerco o premarco.
| - Fijacién y colocacion correcta de herrajes.

Puerta plegable:
- Desplome del cerco o premarco, no se aceptaran valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la vertical.
- Deformacién del cerco o premarco, se admitird una flecha maxima de 5 mm.
- Fijacion del cerco o premarco.
- Planeidad de la hoja cerrada, los médulos deben quedar en un mismo plano.
- Colocacion de pernios bisagras, |as diferencias de cotas en su colocacion no diferiran de las previstas en £4 mm como maximo.
. - Fijacion y correcta colocacién de los herrajes.
.

A las puertas de madera, se las realizaré una prueba de servicio, mediante la apertura y cierre de las partes practicables, no
aceptandola si hay un mal funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre. En las dimensiones de las hojas interiores, se
admitiran las siguientes tolerancias:
= Altura, una diferencia de +4 mm.

- Anchura, una diferencia de 22 mm.
-~ Espesor, una diferencia de £/ mm.

2.12.4. CERRAJERIA. PUERTAS DE ACERQ

'DESCRIPCION Carpinteria de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frio o realizada con perfiles de acero
inoxidable. Las puertas inleriores cerrardn huecos de alturas no mayores de cinco metros y medio (5,5 m.) y de peso no mayor de dos
mil kilogramos (2000 Kg).

COMPONENTES

\J - Perfiles de acero y herrajes de calgar y seguridad.
- Precercos, en su caso,

= Tornilleria y soldadura.

- Mastic de sellado.

= Imprimacion protectora.
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EJECUCION
Condiciones Técnicas:

- La carpinteria de acero estara formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilineo, sin alabeos ni rebabas, o bien
por perfiles laminados en frio, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor minimo cero con ocho milimetros
(0.80 mm.), y resistencia a rotura por traccion no menor de treinta y cinco kilogramos por milimetro cuadrado de seccion (35
ka/mm?.)

- Las puertas de acero inoxidable estan formadas por perfiles obtenidos por plegado mecanico de chapas de acero
inoxidable, de espesor minimo uno con dos milimetros (1,20 mm), no presentando alabeos, grietas ni deformaciones, y sus
gjes seran rectilineos. - Perfiles de acero, segun norma UNE-38337 de tratamiento SOS-T5 con espesor medio minimo
1.50 mm. Seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes seran reclilineos.
Llevaran una capa de anodizado. - Los junquillos serédn de aleacion de aluminio de 1 mm de espesor minimo. Se colocaran
a presién en el propio perfil y en toda su longilud. - Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o
escuadras interiores, unidas a los perfiles por tomillos, remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se
encontraran en un mismo plano. y sus encuentros formarén angulo reclo, Cercos metalicos:

- Seran de chapa de acero protegidos con imprimacidn, debiendo tener superficies lisas, sin abolladuras, grietas ni
deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendran un espesor no inferior 2 0.5 mm, con tolerancia de £l mm en las
secciones, y £ 0.l mm en los espesores.

- Las patillas de anclaje y los machos de los pemios vendran colocados de taller, sensiblemente a la misma altura, no
separandolas mas de 1 m entre si y mas de 25 cm de los extremos. Los cercos llegardn a abra con un tirante inferior, que
pueda quedar ocullo por el pavimento, para evitar la deformacién del cerco.

- Fijacién de la carpinteria: Fijacion del cerco con patillas laterales A la altura de las patillas se abriran en la fabrica huecos no
menores de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.

- Una vez humedecidos los huecos se introduciran las patillas en ellos, cuidando de que la carpinteria quede aplomada y
enrasada con el paramento interior del muro. A continuacion se rellenaran los huecos con mortero de cemento. Se apretara
el mortero para conseguir una perfecta unién con las patillas.

- Selomara la precaucion de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y se repasara la limpieza de la
carpinteria tras su colocacion.

- Fijacion del cerco con patillas |aterales, con patilla superior y fijacion a la peana. Para la fijacion de las patillas se procedera
igualmente al apartado anterior. Se realizardn en la peana laladros en los cuales introduciremos tacos expansivos de
didmetro 8 mm. Para fijar el cerco a la peana se roscaran en los tacos expansivos tomillos de acero galvanizado que
pasaran por los taladros realizados en el cerco. - Fijacion del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana, — Para la
fijacion de las patillas se procedera igualmente al apartado primero. = Para la fijacion del cerco a la caja de persiana se
practicara en éste unos taladros para introducir tornillos de acero galvanizado que roscaran en la caja de persiana.

CONTROL

Para el control de la carpinteria de acero, se realizara una inspeccion de la fijacion del cerco por cada 10 puertas cuando las puertas

son de acero, y de la fijacion del precerco en las puerias de acero inoxidable comprobando:

- Aplomado de las puertas, no aceptandose desplomes iguales o mayores de, dos milimetros en un metro (2 mm/m.):

- Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez cenlimetros, y el correcto llenado de mortero en el
hueco practicado en el paramento.

- Enrasado de las puertas, se admitird una variacion con el enrase del paramento de hasta 2 mm.

- Sellado del precerco, cuando la puerla sea de acero inoxidable, no aceptandose cuando la junta del sellado sea discontinua. Se
realizarén asi mismo pruebas de servicic y estanqueidad.

- La prueba de servicio se realizara mediante la apertura y cierre de la parte praclicable de la puerta, no aceptandose cuando se
compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre.

- La prueba de estanqueidad se realizara mediante un difusor de ducha, proyectande agua en forma de lluvia sobre la puerta

recibida y acristalada. El ensayo se mantendra durante B horas, desechandose aquellas puertas con penetracion de agua al
,,.iJnterior.

Seran condiciones de no aceplacidn:
-/ Holgura superior a cuatro milimetros (4 mm.) entre hoja y cerco.
' Holgura inferior a dos milimetros (2 mm.), o superior a cuatro milimetros (4 mm.) entre hoja y solado.
Variacion superior 2 milimetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado.
Diferencia de cota de colocacion de pernio en hoja y cerco, superior a mas menos cinco milimetros (£ 5mm,)
/ Variacian superior en dos milimetros (2 mm.) en la alineacion de pemios.

En las puertas interiores el numero de controles sera de uno cada cinco (5) unidades. Los puntos a controlar segun el tipo de puerta
seran:
Puerta abatible:
Holgura entre hoja y cerco, no se admitirdn helguras mayores de cinco milimetros (5 mm.).
Holguras entre hoja y solado, no se admitiran holguras inferiores a dos milimetros (2 mm.), o superiores a cuatro milimetros (4
mm.). — Aplemado y nivelado, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.). = Colocacién de pernios, no se
admitiran diferencia de cota de colocacion de pemio en hoja y cerco superior en mas o menos de cinco milimetros (£ 5 mm.)
Alineacion de pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.).
/4 Puerta corredera:
- Holgura entre hoja y solado, no se admitiran valores inferiores a ocho milimetros (8 mm.), o superiores a doce milimetros (12
mm.).
- Horizontalidad de las guias, no se admitiran valores superiores al dos por mil (0,2%)
Distancia entre guias medidas en los extremos laterales, no se aceptaran diferencias en medidas superiores al dos por mil (0,2%)
de la altura del hueco. - Aplomado y nivelado. no se aceptaran variaciones mayores de dos milimetros (2 mm.).
Puerta plegable:
=, Holgura entre hoja y solado, no se admitiran valores menores a ocho milimetros (8 mm.) ni mayores de doce milimetros (12 mm.)
- Morizontalidad de las guias, no se admitirdn variaciones superiores al dos por mil (0.2%)
- Distancia entre guias medida en los extremos laterales, no se aceptaran diferencias entre medidas superiores al dos por mil
y (0.2%)
- Aplomado y nivelado, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.)
- Colocacion de bisagras o pernios, no se admiliran diferencias de cota de colocacion, superiores en mds o en menos a cinco
milimetros (£5 mm.) — Alineacién de bisagras o pemios, no se admitirdn variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.)
Puerta levadiza:
- Aplomado de las guias, no se aceplaran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.) sobre la vertical, o sobre la inclinacion
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prevista. — Distancia entre guias medidas en sus extremos, no se admitiran diferencias entre medidas, superiores al dos por mil
(0.2%) de la altura del hueco, '

- Colocacion de bisagras o pernios, no se admitirén diferencias de cota de colocacién de mas menos cinco milimetros (£5 mm.)

- Alineacién de bisagras o pemios, no se admiliran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm.)

- Puerta basculante:

- Holgura entre hoja y solado, no se admitirdn holguras Inferiores a ocho milimetros (8 mm,), 0 mayores de doce milimetros (12
mm.)

- Herizontalidad y/o aplomado de las guias, no se admilirén variaciones superiores a dos milimeltros (2 mm.)

- Distancia entre guias medida en sus exiremos, no se admiliran diferencias enlre medidas superiores al dos por mil (0.2%) de la
anchura del hueco. - Colocacién de bisagras o pernios no se admitirdn diferencias de cota de colocacion superior en mas o en
menos a cinco milimetros (£ 5 mm.) — Alineacién de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros
(2 mm.)

| 2.13. VIDRIERIA

2.13.1. VIDRIERIA

DESCRIPCION Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atémica formada por una red uniforme, con una unidad
estructural que se repite en lodas las direcciones y es capaz de resistir a diferentes acciones exteriores y a su proplo peso.

COMPONENTES

Forman parie de esta familia los siguientes productos:

Acrislalamientos simples pulidos: Son aguellos vidrios obtenidos por laminacion para conseguir un espesor uniforme y con
tratamiento de sus caras para asegurar una visién clara y sin distorsiones en las imagenes.

Acristalamientos templados: Son aquellas lunas o vidrios que somelidos a un tratamiento térmico de templado adquieren un aumento
de su resistencia a los esfuerzos de origen mecanico y térmico, fraccionéndose en pequenos trozos no cortantes en caso de rotura.

Vidrios colados: Son vidrios translicidos, obtenidos por colada continua y posterior laminacion de la masa del vidrio en fusidn. Los
rodillos metalicos de la maquina laminadora llevan grabado el dibujo a reproducir.

Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o mas lunas, separadas enlre si por camara de aire deshidratado, constituyendo
un excelente aislante térmico y acustico. La separacién entre lunas se realiza mediante perfil de aluminio en cuyo interior se
encuentra el tamiz molecular deshidratante, y l2 estanqueldad se asegura con doble sellado perimetral.

Acristalamientos de seguridad: Conjuntos formados por dos o mas lunas unidas inlimamente por interposicion de lamina de materia
plastica (butiral de polivinilo). La adherencia se obtiene por tratamiento térmico y de presion. En caso de rotura, los trozos de vidrio
quedan adheridos al buliral, permaneciendo el conjunte dentro del marco.

Vidrios moldeados: Piezas de vidrio translicido, macizas o huecas, que se oblienen por el prensado de una masa de vidrio fundida en
unos moldes de los que toman su forma. -Vidrios especiales: Son aquellos acristalamientos realizados con vidrios que por sus
caracleristicas de forma, fabricacion o uso, se consideran diferentes de los de normal utilizacion. -Manufacturas especiales: Son
aquellas operaciones realizadas con cualquier tipo de vidrio y que se salen fuera de la fabricacion en serie.

CONDICIONES PREVIAS

- Especificaciones del tipo de vidrio a utilizar asi como el soporte donde va a ir ubicado.
- De igual modo se comprobara:

- Elreplanteo.

- El aplomado.

- En el caso de ser necesario, las sobrecargas de vienlo.

EJECUCION

Siempre que sea posible los acristalamientos se realizardn desde el interior. Los productos vitreos deben estar colocados de tal forma
que en ninglin momento puedan sufrir esfuerzos debidos a:

- Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan.
- Deformaciones aceplables y previsibles del asentamiento de la obra.

—_Estaran colocados de tal manera que no puedan perder jamds su emplazamiento bajo la accidn de los esfuerzos a que estén
ormalmente sometidos.

Se ulilizaran masillas o selladores seguin los casos para cuidar la estanqueidad al aire y al agua. Dichos materiales serdn compatibles
con el tipo de acristalamiento. -Los vidrios montados sobre bastidores estardn equipados de galces del lipo abierto o cerrado, Para el
acristalamientc de exteriores se tendran en cuenta tanto la situacion del edificio como la zona edlica a la que pertenezca, para asi
( poder utilizar las dimensiones maximas que determina el fabricante.

NTROL
_’/0 (0]

El vidrio debera ser apto para resistir la accién atmosférica, asi como los diferentes cambios de temperatura ambiente y la de los
agentes quimicos de uso doméstico, excepto el acido fluorhidrico. Debera ser homogéneo y de espesor uniforme. No amarilleara bajo
la luz del sol ni presentara manchas, burbujas ni otros defectos.

Estaran colecados con limpleza y se comprobara que guardan las distancias indicadas a los maleriales que configuran el marco
donde estén colocados,

SEGURIDAD

Se ajustara a las disposiciones recomendadas por la normaliva o legislacion vigente.

Los vidrios se almacenaran verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera ordenada y libres de cualquier material
ajeno a ellos. Una vez colocados, se marcaran con pintura soluble y se eliminaran los residuos de la zona de trabajo.

La manipulacién del vidrio se efectuard manteniéndolo siempre en posicion vertical, utilizando guantes o manoplas hasta las
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munecas.

Para superficies superiores a 2,5 m® se transportaran con ventosas. Hasta su colocacion definitiva, se asegurara la estabilidad de los
vidrios con los medios auxiliares adecuados.

La colocacion se realizara siempre que sea posible desde el interior de los edificios. Cuando se realice desde el exterior, se dispondra
de plataformas de sequridad protegidas por barandillas de 90 cm. de allura y rodapiés de 20 cm. de allura.

Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas se recogeran en recipientes cerrados y serdn transportados a vertedero sin ningdn
tipo de manipulacién, con objeto de reducir riesgos.

2.14. PINTURAS

2.14.1. PINTURAS

DESCRIPCION Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elemenios de estruclura, carpinteria, cerrajeria y
elementos de instalaciones, situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma en una pelicula solida, tenazmente
adherida al substralo scbre el se aplica.

COMPONENTES Forman parte de esta familia los siguientes elementos:
Pintura al temple: Pintura de aspeclo male, con acabados en liso, rugosoe o goteado, con coloraciones generalmente palidas,
porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Ulilizacion en interiores.

Pinturas plasticas: Pintura de aspeclo mate o satinado, con acabados en liso. rugoso o goleado, admiliendo toda gama de
colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Ulillzacién tanto en interiores como exteriores.

Esmaltes: Pintura de aspeclto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con buena
resistencia al roce y al lavado. Utilizacién tanto en interiores como exteriores.

Pinturas pétreas: Pintura de aspecto male, con acabado rugoso y gran resistencia a la abrasion, chogues, golpes y rayados,
admitiendo toda gama de colores. Ulilizacion para exteriores, y con una gran impenmeabilidad.

Pinturas a la cal: Pintura de aspeclo mate, acabado liso, blanca o con coloracién generalmente muy palida, porosa y absarbente,
con buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad y el iempo y con buenas propiedad microbicidas.

Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloracion generalmente pélida, algo absorbente, dura y de gran
resistencia a la intemperie.

Pintura al dleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo loda gama de colores, con resistencia al roce y lavabilidad
media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena flexibilidad.

Bamices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y brillante satinado en exteriores, con
acabado liso y transparente, ulilizable donde se precise resistencia a la inlemperie y al roce.

Lacas nitrocelulésicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, répido secado y con toda la gama de
colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca elasticidad.

- Revestimientos lextiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales textiles o moquetas a base de fibras
naturales, artificiales o sintélicas.

CONDICIONES PREVIAS
Anles de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacién interior o exterior y condiciones
de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
;'Estarépf recibidos y montados lodos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
nslalaciones, efc.
Secomprobara que la temperalura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C.
soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacion.
superficie de aplicacion eslara nivelada y lisa,
En tiempo lluvioso se suspendera la aplicaciéon cuando el paramenlo no esté protegido.
Al finalizar la jomada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Gtiles de trabajo.

Segﬂn el tipo de soporte o superficie a revestir se considerara:

—En soportes de yeso, cementos, albafileria y derivados:

La superficie del soporte no tendrd una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireacion natural. -Se eliminaran las
eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento quimico a base de una disolucién en agua caliente de sulfato
de zinc, con una concentracion de un 5 al 10%. -Se comprobaréd que en las zonas proximas a los paramentos a revestir no haya
elementos que se desprendan o dejen parficulas en suspension.

l.as manchas producidas por moho se eliminardn mediante rascado y desinfectandolas posteriormente con disolventes fungicidas.
Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislaran mediante clorocauche diluido.

En soportes de madera:

~. El contenido de humedad en el momento de aplicacion sera del 14 a 20% en madera exierior y del 8 al 14% en madera interior.

“No estara afectada de ataque de hongos o inseclos, saneandose previamenle con productos fungicidas o insecticidas.

Se eliminaran los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangraran mediante soplete, rascando la resina que aflore
con rasqueta.

e 4
7N
/

En soportes metélicos:

Limpieza de éxidos y suciedades mediante cepillos.

Desengrasado a fondo de las superficies a revestir.

Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados aparatos eléclricos o electronicos y cuya
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humedad relativa sea inferior al 40% estaran tratades contra la electricidad estatica.

Tendrén un indice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un indice de solidez de las tinturas mayor al dispuesto en las
normas UNE.

El revestimiento textil presentard una superficie a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas, con o sin base de papel, de resinas
sintéticas o de fibras. Podra ser tejido o no tejido, sencillo o llevar incorporado el muleton.

EJECUCION
Dependiendo del tipo de soporte se realizaréan una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o
reveslimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

* Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequeiias adherencias e imperfecciones. A continuacién se aplicara una mano de fondo impregnado los
poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo.
Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificade por el fabricante.

* Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. -A continuacién se dara una mano de fondo
con barniz diluido mezclado con preductos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados
los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacién el barniz, con un
tiempo de secado enfre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante,

* Metales:
Se realizard un rascado de oxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. A
continuacién se aplicard una mano de imprimacion anticorrasiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por €l
fabricante.

CONTROL
Los materiales de origen industrial deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las Normas y disposiciones
vigentes, relativas a la fabricacién y control industrial. Cuando el material llegue a obra con certificado de arigen que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas y dispesiciones, su recepcion se realizara comprobando Unicamente sus caracteristicas
aparenles.

Los controles a realizar irdn encaminados a la comprobacion del soporte, la preparacion de dicho soporte y el acabado.
Se rechazaran todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, eflorescencias salinas y manchas de oxido.
Seran igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de imprimacion selladora, falta de mano de fondo o emplastecido,

Se rechazaran las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado en la documentacion técnica.

No se aceptaran cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta de uniformidad.

Pasado el tiempo valido de la mezcla especificada por el fabricante serdn rechazadas igualmente. Y en general, se rechazaran
asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de nudos, falta de imprimacion y plastecido de betas y golpes, cuando no se
haya procedido al rascado de éxidos, la falta de imprimacion anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies.

Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazaran aquellos en los cuales el contenido de humedad del soporte sea mayor del
' 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su aplicacion no es uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o
tensados deficientes.

" SEGURIDAD
Al iniciar la jornada del trabajo se revisard todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando barandillas. rodapiés y demas
protecciones asi como la estabilidad del conjunto. Cuando las plataformas sean méviles se emplearan dispositivos de seguridad que
eviten su desplazamiento. Se acotara la parie inferior donde se vaya a aplicar la pintura. Se evilara en lo posible el contacto directo
de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se dotara a los trabajadores que realicen la imprimacién de prendas de trabajo
adecuadas. que los protejan de salpicaduras y permitan su movilidad. El vertido de pinluras y malerias primas sélidas como
. pigmentos, cemento y olros se llevara a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formacién de nubes de polvo. Cuando se
trabaje con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos no se deberd fumar, comer ni beber en sus
proximidades.

Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores organicos, los trabajadores estaran dotados de adaptador facial,
debidamente homologado con su correspondiente filtra quimico o filtro mecdnico cuando las pinturas contengan una elevada carga
pigmentaria y sin disolvente orgénicos que eviten la ingestién de particulas sdlidas.

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamacion, se alejaran del trabajo las fuentes radiantes del calor, como trabajos de
~ soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanias del tajo un extintor adecuado.

El almacenamiento de pinturas suscepltibles de emanar vapores inflamables debera hacerse en recipientes cerrados alejandolos de
—_— fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa, se debera realizar un volteo periddico
de los mismos para evitar el riesgo de inflamacion. El local estara provisto de extintores adecuados. Se cumplirdn ademés todas las
disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

["\j 3. DISPOSICIONES FINALES

[ 3.1. DE CARACTER REGLAMENTARIO.

Se establecen los siguientes documentos como caracter reglamentario:

1. Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares que haya de regir el contrato de las obras.
2. El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para |a Contratacion de Obras del Estado, Reglamento General de
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Contratos del Estado y Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.
3. Se establece la vigencia del Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1960, con carécter
subsidiario o supletorio.

4. En ;ar..g de omisién o de aparente contradiccion, lendrdn preferencia los documentos siguientes, relacionades por orden de
prelacion:

Planos: 1° los de detalle. 2 los de conjunto

Presupuesto: 1° Precios. 2° Mediciones

Pliego

fMemoria

Serd obligatorio por parte de la Direccién Facultativa, el establecimiento de un Programa de Trabajo, donde serd necesaria la
elaboracién de un informe mensual sobre el estado de las obras, incidencias y numero de visitas realizadas a las mismas

3.2. MATERIALES O UNIDADES NO DESCRITAS EN ESTE PLIEGO.

Todo el material no expresado en este Pliego y que haya que emplear en obra se regird por las NTE del Instituto Naclonal para la
Calidad de |a Edificacion, y todos ellos se someleran previamente a la aceptacién de la Direccion Facultativa.

En cualquier caso, el examen y aprobacion de los materiales no supone recepcion de ellos. puesto que la responsabilidad del
adjudicatario no termina hasta la recepcidn definitiva de las obras.

A falta de especificacion de este Pliego, se regira por lo estipulado en el Pliego General de la Edificacion compuesto por el Centra de
Estudios de la Edificacion siendo la Direccidn Facultativa la dnica que interpretara el mismo.

3.3. VICIOS OCULTOS.

Si la Direccién Facultativa tuviese fundadas sospechas para creer en la existencia de vicios ocultos en las obras ejecutadas podra
ordenar las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que pudieran estar defectuosos,

3.4. PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCION.

Pruebas para la recepcion. Con cardcler previo a la ejecucion de las unidades de obras. los materiales habrén de ser reconocidos y
aprobados por la Direccion Facultativa. Si se hubiese efecluado su manipulacion o colocacion sin obtener dicha conformidad, deberan
ser retirados todos aquellos que la direccion rechace, dentro de un plazo de 30 dias.

El conlratista presentari oportunamente muestras de cada clase de malerial a la aprobacion de la Direccidn Facullativa, las cuales se
conservaran para efectuar en su dia la comparacion o cotejo con los que se empleen en |a obra.

Siempre que la Direccién Facultativa lo estime necesario, seran efecluados por cuenta de la contrata las pruebas y analisis que
permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear, y en cualquier caso, las senaladas en las reglamentaciones vigentes.

l. 3.5. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

———

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacién, en la Parte |, arliculo 7.2, el control de recepcion en obra de productos,
equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2, Control de recepcion en obra de productos, equipos y sislemas.

1,/El control de recepcidn liene por objeto comprobar que las caracleristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
uministrados salisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera: a) el control de la documentacion de los suministros,

realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1; b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones lécnicas de idoneidad, segun el

articulo 7.2.2; y ) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de Iz documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccion facultativa, los documentos de identificacién del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimienlo y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta
documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos: a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; b)
el cedificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y c) los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los produclos de
construceion, cuando sea perlinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcidn mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre: a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o
sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas lécnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso,
el reconocimiento oficial del distintive de acuerdo con lo eslablecido en el articulo 5.2.3; y b) las evaluaciones lécnicas de idoneidad
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articule 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas,

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

{ 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigenle, o bien segin lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

\ J 2. La realizacian de esle control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion
facultativa sobre el muestreo del producto. los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcion de los productos
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en funcion de que estén afectados o no por la Directiva 88/106/CE de Produclos de la Construccién (DPC), de 21 de diciembre de
1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se diclan disposiciones
para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva B9/106/CEE, regula las condiciones que eslos
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la

mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que salisfacen las disposiciones del RD
1630/1992.

Granada, Enero 2013
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N" EXPTE. N°DECRETO

AYUNTAMIENTO
DE GRANADA

Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias

EXP. 673/2013
SUNTO: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA PROVISIONAL CONSTITUIDA PARA
ESPONDER DE LA OFERTA CONSTITUIDA HASTA LA AJUDICACION DEL CONTRATO DE
JOBRAS URGENTES Y ACTUACIONES A REALIZAR POR EJECUCION SUBSIDIARIA DEL
/ AYUNTAMIENTO DE GRANADA

) Visto ¢l expediente 673/13, en el que consta informe del Coordinador General de Urbanismo. Obras y
Licencias, de fecha 14 de junio de 2013, del que se desprende:

En relacion con el expediente nim. 673/2013, se informa que en el mismo constan garantias
provisionales constituidas por los licitadores participantes en el procedimiento, por un importe de 18.000 €,
segiin lo especificado en el art. 16 de los plicgos de clausulas administrativas que rigen el procedimiento y, que
teniendo en cuenta el articulo 103 del Texto Refundidos de las Ley de Contratos del Sector Publico la garantia
provisional se constituira hasta la adjudicacion del contrato, hecho que se ha producido en la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de mayo de 2013 que acuerda adjudicar el contrato de obras urgentes y actuaciones a realizar
por gjecucion subsidiaria del Ayuntamiento de Granada a la empresa FABRICAS Y DRENAJES, 5.L.

Habida cuenta de lo expuesto, en el sobre nimero uno “acreditacion de la aptitud para contratar” de los
licitadores participantes constan las garantias provisionales exigidas en los pliegos de cliusulas administrativas,
todo ello seguidamente relacionado:

EMPRESA IMPORTE GARANTIA TIPO DE GARANTIA DATOS GARANTIA
PROVISIONAL

HELIOPOL S A 18,000 € Certificado Segurn Cayerdin credito v caucion N7 4.091.630

TRAFISA 15.000 € Certificado. Seguro Caucion crédito v caucidn N4 (9].538

LIROLA S L 18.000 € Cemtificado Sepuro Caucion Generali Seguros N® 2N-G-784.000.027
EL PARTALS. AL 18.000 € Aval Buncano de MARE NOSTRUM N 3372.3300011271
ANDARIVEL 18.000 € Aval Bancano Cajamar Ne 121037
FABRICAS Y DRENAJES 18.000 & Certificado Seguro Caucton crédito y caucion | NY 4001410

Por cuanto antecede, en uso de las atribuciones que me son conferidas por la Junta de Gobierno Local,
en el nimero de acuerdo 782 de fecha 24 de mayo de 2012 (publicado en el B.O.P. n” 124 de fecha 29 de junio
de 2012), HE RESUELTO:

DEVOLVER a las empresas relacionadas las garantias provisionales constituidas hasta la adjudicacion
del contrato de obras urgentes y actuaciones a realizar por ejecucion subsidiaria del Ayuntamiento de Granada,
exp. 673/2013

EMPRESA

IMPORTE GARANTIA
PROVISIONAL

TIPO DE GARANTIA

DATOS GARANTIA

HELIOPOL S AL 18.000 € Certificado Segurn Caucion crédito y eaucion NY4.091.630
TRAFISA 18,000 € Certiticade Seguro Caucion erédito v eaucion N7 4.00]1 538
LIROLA SL. 18.000 € Certificado Seguro Caucion Generali Seguros N IN-G-784.000,027
EL PARTALS. AL, 18.000 € Aval Bancatio de MARE NOSTRUM N° 3372.3300011271
ANDARIVEL 18.000 € Aval Bancario Cajamar N 121037
FABRICAS Y DRENAJES | 18.000 € Centificado Sepuro Caucion crédito y caucion | N 4,091 410

Granada. 14 de junio de 2013
LA TTE. ALCALDE CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO.
OBRAS Y LICENCIAS

Fdo, 1sabel Maria Nicto Pérez
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Concejalia Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias

EXP. 673/2013

ASUNTO: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA PROVISIONAL CONSTITUIDA PARA
RESPONDER DE LA OFERTA CONSTITUIDA HASTA LA AJUDICACION DEL CONTRATO DE
OBRAS URGENTES Y ACTUACIONES A REALIZAR POR EJECUCION SUBSIDIARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Visto el expediente 673/13, en el que consta informe del Coordinador General de Urbanismo, Obras y
Licencias, de fecha 14 de junio de 2013, del que se desprende:

En relacion con el expediente nam. 673/2013, se informa que en el mismo constan garantias
provisionales constituidas por los licitadores participantes en ¢l procedimiento. por un importe de 18.000 €.
segiin lo especificado en el art. 16 de los pliegos de clausulas administrativas que rigen el procedimiento y. que
teniendo en cuenta el articulo 103 del Texto Refundidos de las Ley de Contratos del Sector Piblico la garantia
provisional se constituird hasta la adjudicacion del contrato, hecho que se ha producido en la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de mayo de 2013 que acuerda adjudicar el contrato de obras urgentes y actuaciones a realizar
por ejecucion subsidiaria del Ayuntamiento de Granada a la empresa FABRICAS Y DRENAJES., S.L.

Habida cuenta de lo expuesto, en ¢l sobre nimero uno “acreditacion de la aptitud para contratar™ de los
licitadores participantes constan las garantias provisionales exigidas en los pliegos de clausulas administrativas,
todo ello seguidamente relacionado:

EMPRESA IMPORTE GARANTIA TIPO DE GARANTIA DATOS GARANTIA |
PROVISIONAL

HELIOPOL S.A. 18.000€ Certificado Sepuro Caucidn crédito y caucion N7 4.091.630
TRAFISA 18.000€ Certificado Seguro Cancidn erédito ¥ caucion NT4091.538
LIROLAS.L. 18.000 € Certificada Sepguro Caneion Generali Seguros N® 2N-G-784.000.027
EL PARTAL S.A UL 18.000 € Aval Bancario de MARE NOSTRUM N*3372.3300011271
ANDARIVEL 18,000 € Aval Baeario Cajamar N° 121037

FABRICAS Y DRENAJES 18.000 € Certificado Sepuro Caucton crédito v caneion. | N® 4,091 410

]

Por cuanto antecede. en uso de las atribuciones que me son conferidas por la Junta de Gobierno Local,
en el nimero de acuerdo 782 de fecha 24 de mayo de 2012 (publicado en el B.O.P. n® 124 de fecha 29 de junio
de 2012), HE RESUELTO:

DEVOLVER a las empresas relacionadas las garantias provisionales constituidas hasta la adjudicacion
del contrato de obras urgentes y actuaciones a realizar por ¢jecucion subsidiaria del Ayuntamiento de Granada,
exp. 673/2013

EMPRESA IMPORTE GARANTIA TIPO DE GARANTIA DATOS GARANTIA
PROVISIONAL
HELIOPOL S.A. 18.000 € Certificado Seguro Caucidn crédito y caucion N*4.001.630
TRAFISA 18.000 € Certificailo Seguro Caucién credito y cancion N® 4,091,338
LIROLA S.L. 18.000 € Certificadn Seéguro Cancion Generall Seguros NTIN-G-784.000,027
EL. PARTAL S. AU 18.000 € Aval Baneario de MARE NOSTRUM N® 3372 3300011271
ANDARIVEL 18000 € Aval Baneano Cajanar N" 121037
FABRICAS Y DRENAJES 18.000 € Certificado Seguro Caucion ¢rédito v cancion | N4 (91 410

Granada, 14 de junio de 2013
LA TTE. ALCALDE CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO,
OBRAS Y LICENCIAS

FFdo. Isabel Maria Nieto Pérez



